



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1795 del 20/10/2022

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CORPO SUD DELLA SUCCURSALE EX ITIP DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I. "COPERNICO-CARPEGGIANI" IN VIA PACINOTTI N.30 A FERRARA. P.N.R.R. M. 4 - C.1 - I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP J73H19000760001 - CIG 9454191538. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto monocratico n. 556 del 31/03/2022 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di adeguamento sismico istituti scolastici diversi, finanziati dal MIUR previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2022-2024;
- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n 129 del 29/07/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

Premesso che:

- che con Decreto del Presidente n. 156 del 30/09/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico dell'INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CORPO SUD DELLA SUCCURSALE EX ITIP DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I. "COPERNICO-CARPEGGIANI" IN VIA PACINOTTI N.30 A FERRARA. CUP J73H19000760001 P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, di importo complessivo di quadro economico pari ad € 2.432.674,50;
- che il notevole incremento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzione verificatisi negli ultimi mesi ed il conseguente aggiornamento dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 2022 della Regione Emilia Romagna da utilizzarsi per la quantificazione dei costi dell'opera (giusta DGR 602 del 21/04/2022 e successivo aggiornamento giusta DGR 1288 del 27/07/2022), ha comportato la necessità di rimodulare il quadro economico inizialmente stimato in € 2.432.674,50;
- che l'adeguamento dei prezzi ha elevato l'importo complessivo di quadro economico ad € 2.797.575,68, con un incremento pari ad € 364.901,18;

Determ. n. 1795 del 20/10/2022 pag. 1/5

- che le suddette risorse aggiuntive sono state stanziare nel Bilancio di Previsione 2022-2024 dell'Ente, giusto assestamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 29/07/2022 e variazione approvata con Delibera di Consiglio n. 47 del 28/09/2022;
- con determinazione n. 1690 del 06/10/2022, si è disposta l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del corpo sud della succursale ex ITIP dell'istituto tecnico industriale I.T.I. "Copernico-Carpeggiani" in via Pacinotti n.30 a Ferrara CUP J73H19000760001, dell'importo complessivo di € 2 797 575,68;
- che con propria determinazione n. 1731 del 14/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CORPO SUD DELLA SUCCURSALE EX ITIP DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I. "COPERNICO-CARPEGGIANI" IN VIA PACINOTTI N.30 A FERRARA. P.N.R.R. M. 4 - C.1 - I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP J73H19000760001, dell'importo complessivo di € 2.797.575,68 con il seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Lavori a misura	€ 2.071.419,59
a.2	Oneri della sicurezza	€ 96.825,82
	TOTALE A	€ 2.168.245,41
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti ed opere in economia (IVA compresa)	€ 115.547,18
b.2	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	
	b.2.1 - Spese tecniche per incarichi esterni	€ 261.000,00
	b.2.2 - Incentivi per funzioni tecniche art 113 (quota al personale)	€ 27.753,54
	b.2.3 - Incentivi per funzioni tecniche art 113 (quota parte accantonamento fondo innovazione finanziato con risorse proprie)	€ 905,01
b.3	Prove in corso d'opera e di collaudo (IVA compresa)	€ 6.100,00
b.4	Tassa appalti e oneri di segreteria vari	€ 1.200,00
b.5	IVA 10% di A	€ 216.824,54
	TOTALE B	€ 629.330,27
	TOTALE A+B	€ 2.797.575,68

Dato atto:

- che, trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) legge 5 agosto 1978, n. 457), è stata applicata l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127- terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.i.";
- che l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 annualità 2022;
- che la suddetta spesa del progetto pari a € 2.797.575,68 trova copertura finanziaria al capitolo 2215510 azione 8064 "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ITIP COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA AZ. 1638 E 1887 IN PARTE PNRR MISS. 4 COMP. 1 INVESTIM. 3.3" del Bilancio di previsione 2022-2024:
 - per € 2.432.674,50 agli impegni di spesa nn 3242/2021, 3243/2021,3244/2021, 228/2022, 2207/2022 e 2208/2022 finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU". M4C1 I3.03 ed interamente accertati al cap. 0421855 azione 1884 "TRASF STATO SCUOLE ART.38-BIS

Determ. n. 1795 del 20/10/2022 pag. 2/5

COMMA 3, LETTERE B) E C) DL 162/19 MANUT. STRAORDIN ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE”;

- per € 364.901,18 all'impegno 2311/2022, finanziato con avanzo disponibile;

Visto il D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108, si ritiene opportuno effettuare l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e smi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 comma 2 del decreto medesimo, in quanto mediante tali procedure è possibile coniugare, nel rispetto dei termini massimi di conclusione del procedimento previsti all'art. 1, comma del D.L. 76/2020, la snellezza e la celerità dell'iter di aggiudicazione con la massima apertura concorrenziale tra gli operatori economici;

Dato inoltre atto:

- che, in considerazione delle plurime categorie di lavorazioni presenti in progetto, ai sensi della vigente normativa, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, come indicato nella Tabella A allegata al Capitolato speciale d'appalto;
- che in considerazione dei ristretti tempi di procedura imposti dalle norme che regolano il finanziamento, in caso di attivazione del soccorso istruttorio, i concorrenti potranno essere ammessi con riserva alla fase di valutazione dell'offerta;
- che essendo l'appalto incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, e pertanto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in appalto vengono affidati in un unico lotto in quanto i lavori di riqualificazione energetica sono caratterizzati da interventi strettamente integrati tra loro;
- che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, l'aggiudicatario dovrà assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 10 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” (GU n.309 del 30-12-2021). La riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:
 1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
 2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 3. il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.
- che, ai sensi dell'art. 47 D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nel disciplinare di gara è prevista l'attribuzione di punteggi premiali aggiuntivi per il possesso di certificazioni di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente e di gestione di aspetti ambientali;

Visti:

- l'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;
- l'articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- l'accordo sottoscritto con l'Agenzia regionale Intercent-ER per l'utilizzo senza oneri della piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità informatiche ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

Considerato pertanto necessario avvalersi per l'espletamento della presente gara del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Inteso con il presente atto:

- approvare il bando di gara ed il disciplinare di gara, in atti;
- subimpegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 600,00 all'impegno 3242/2021 al capitolo 2215510 azione 8064 "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ITIP COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA AZ. 1638 E 1887 IN PARTE PNRR MISS. 4 COMP. 1 INVESTIM. 3.3" del Bilancio 2022;

Dato atto che con successivi atti si provvederà ad assumere gli impegni di spesa riferiti alle pubblicazioni della gara, richieste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Richiamati:

- gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la responsabilità delle procedure d'appalto, la competenza all'affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al sottoscritto dirigente del Settore 3° Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità, incaricato con il citato Decreto del Presidente n. 94 del 31 luglio 2019;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 24.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
- il D.lgs. 23/06/2011 n.118 e il D.lgs. 10.08.2014 n.126, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro organismi;
- il Decreto del Presidente n. 35 del 03.03.2022 con il quale è stato approvato, nelle more dell'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della Performance, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024, limitatamente alle risorse finanziarie;
- il Decreto del Presidente n. 142 del 09.09.2022 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2022-2024 della Provincia di Ferrara ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 e al PEG 2022-2024;

Quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CORPO SUD DELLA SUCCURSALE EX ITIP DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I. "COPERNICO-CARPEGGIANI" IN VIA

Determ. n. 1795 del 20/10/2022 pag. 4/5

PACINOTTI N.30 A FERRARA. P.N.R.R. M. 4 - C.1 - I 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - CUP J73H19000760001 - CIG 9454191538", dell'importo di € 2.168.245,41 IVA esclusa, di cui € 2.071.419,59 a base d'asta ed € 96.825,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art. 95 comma 2 del decreto medesimo;

2. di approvare il bando ed il disciplinare di gara, in atti;
3. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>;
4. di dare atto che la suddetta spesa del progetto pari a € 2.797.575,68 trova copertura finanziaria al capitolo 2215510 azione 8064 "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ITIP COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA AZ. 1638 E 1887 IN PARTE PNRR MISS. 4 COMP. 1 INVESTIM. 3.3" del Bilancio di previsione 2022-2024:
 - per € 2.432.674,50 agli impegni di spesa nn 3242/2021, 3243/2021,3244/2021, 228/2022, 2207/2022 e 2208/2022 finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU". M4C1 I3.03 ed interamente accertati al cap. 0421855 azione 1884 "TRASF STATO SCUOLE ART.38-BIS COMMA 3, LETTERE B) E C) DL 162/19 MANUT. STRAORDIN ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE";
 - per € 364.901,18 all'impegno 2311/2022, finanziato con avanzo disponibile;
5. di subimpegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 600,00 all'impegno 3242/2021 al capitolo 2215510 azione 8064 "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ITIP COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA AZ. 1638 E 1887 IN PARTE PNRR MISS. 4 COMP. 1 INVESTIM. 3.3" del Bilancio 2022;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. del 2/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi, che saranno definite ed impegnate con successiva determinazione, verranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente