



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1695 del 07/10/2022

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "COPERNICO-CARPEGGIANI" IN VIA PONTEGRADELLA N.25, FERRARA. P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP J78I21000060001- CIG 941405324C. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE MODALITA DI GARA.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto monocratico n. 556 del 31/03/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di adeguamento sismico istituti scolastici diversi, finanziati dal MIUR previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2022-2024;
- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n 129 del 29/07/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

Premesso:

che con decreto del Presidente n 154 del 28/09/2022 è stato approvato in via definitiva il progetto di fattibilità tecnico economico dell'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "COPERNICO-CARPEGGIANI" IN VIA PONTEGRADELLA N.25, FERRARA P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CUP J78I21000060001;

che con determinazione n 1679 del 05/10/2022 il RUP ha disposto l'approvazione della fase progettuale "definitivo/esecutivo" ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

che con determinazione del dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1682 del 6.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo che prevede i lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "COPERNICO-CARPEGGIANI" IN VIA PONTEGRADELLA N.25, FERRARA P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –

NEXTGENERATIONEU CUP J78I21000060001, dell'importo di € 3.300.000,00 con il seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Lavori a misura	€ 2.343.137,59
a.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 187.256,39
	TOTALE A	€ 2.530.393,98
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti ed opere in economia (IVA compresa)	€ 170.230,62
b.2	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	
	b.2.1 - Spese tecniche per incarichi esterni	€ 276.874,92
	b.2.2 - Incentivi per funzioni tecniche art 113 (quota al personale)	€ 32.389,04
	b.2.3 - Incentivi per funzioni tecniche art 113 (quota parte accantonamento fondo innovazione finanziato con risorse proprie)	€ 736,04
b.3	Indagini preliminari (IVA compresa)	€ 10.736,00
b.4	Prove in corso d'opera e collaudi (IVA compresa)	€ 25.000,00
b.5	Tassa appalti	€ 600,00
b.6	IVA 10% di A	€ 253.039,40
	TOTALE B	€ 769.606,02
	TOTALE A+B	€ 3.300.000,00
	<i>Fondi PNRR</i>	<i>€ 3.000.000,00</i>
	<i>Fondi Provincia</i>	<i>€ 300.000,00</i>

Dato atto

che, trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) legge 5 agosto 1978, n. 457), è stata applicata l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127- terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.i.";

che l'intervento è inserito nel programma triennale OOPP 2022/2024, annualità 2022;

che l'intervento è incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, e pertanto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU ed è inserito nell'assegnazione risorse per la manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica edifici scolastici 2020-2024 approvata con il citato Decreto del Ministro Istruzione n. 217 del 15.07.2021;

che la spesa del progetto pari a € 3.300.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 2215510 azione 6863 "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ITIS COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA AZ. E 1638- 1884- 1887 - IN PARTE PNRR MISS. 4 COMP. 1 INVESTIM. 3.3" per

€ 3.000.000,00 agli impegni di spesa nn 3002/2021, 3003/2021, 3004/2021, 3383/2021 e 178/2022 (finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU con fondi PNRR M. 4 C. 1 I. 3.3) e per € 300.000,00 all'impegno 2301/2022 (finanziati per € 245.000,00 con risorse avanzo destinate agli investimenti e per € 55.000,00 con avanzo disponibile);

Visto il D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108, si ritiene opportuno effettuare l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e smi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 comma 2 del decreto medesimo, in quanto mediante tali procedure è possibile coniugare, nel rispetto dei termini massimi di conclusione del procedimento previsti all'art. 1, comma del D.L. 76/2020, la snellezza e la celerità dell'iter di aggiudicazione con la massima apertura concorrenziale tra gli operatori economici;

Dato inoltre atto:

che, in considerazione delle plurime categorie di lavorazioni presenti in progetto, ai sensi della vigente normativa, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, come indicato nella Tabella A allegata al Capitolato speciale d'appalto;

che in considerazione dei ristretti tempi di procedura imposti dalle norme che regolano il finanziamento, in caso di attivazione del soccorso istruttorio, i concorrenti potranno essere ammessi con riserva alla fase di valutazione dell'offerta;

che essendo l'appalto incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, e pertanto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);

che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in appalto vengono affidati in un unico lotto in quanto i lavori di riqualificazione energetica sono caratterizzati da interventi strettamente integrati tra loro;

Visti:

- l'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;
- l'articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio

regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;

- l'accordo sottoscritto con l'Agenzia regionale Intercent-ER per l'utilizzo senza oneri della piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità informatiche ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

Considerato pertanto necessario avvalersi per l'espletamento della presente gara del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Inteso con il presente atto:

- approvare il bando di gara ed il disciplinare di gara, in atti;

- subimpegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 600,00 all'impegno 3002/2021 al capitolo 2215510 azione 6863 "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ITIS COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA AZ. E 1638- 1884- 1887 - IN PARTE PNRR MISS. 4 COMP. 1 INVESTIM. 3.3" del bilancio 2022/2024;

-disporre la riapprovazione del quadro economico di progetto, rimpinguando la voce "tassa appalti" a 630, con utilizzo di risorse alla voce "Imprevisti", come di seguito:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Lavori a misura	€ 2.343.137,59
a.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 187.256,39
	TOTALE A	€ 2.530.393,98
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti ed opere in economia (IVA compresa)	€ 170.200,62
b.2	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	
	b.2.1 - Spese tecniche per incarichi esterni	€ 276.874,92
	b.2.2 - Incentivi per funzioni tecniche art 113 (quota al personale)	€ 32.389,04
	b.2.3 - Incentivi per funzioni tecniche art 113 (quota parte accantonamento fondo innovazione finanziato con risorse proprie)	€ 736,04
b.3	Indagini preliminari (IVA compresa)	€ 10.736,00
b.4	Prove in corso d'opera e collaudi (IVA compresa)	€ 25.000,00
b.5	Tassa appalti	€ 630,00
b.6	IVA 10% di A	€ 253.039,40
	TOTALE B	€ 769.606,02
	TOTALE A+B	€ 3.300.000,00
	<i>Fondi PNRR</i>	<i>€ 3.000.000,00</i>
	<i>Fondi Provincia</i>	<i>€ 300.000,00</i>

Dato atto che con successivi atti si provvederà ad assumere gli impegni di spesa riferiti alle pubblicazioni della gara, richieste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 24.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
- il Decreto del Presidente n. 35 del 03.03.2022 con il quale è stato approvato, nelle more dell'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della Performance, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024;
- gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 e al PEG 2022-2024;
- il D.lgs. 23/06/2011 n.118 e il D.lgs. 10.08.2014 n.126, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro organismi;
- gli articoli 179 e 183 del TUEL, D.lgs. 267/00, con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- il Decreto del Presidente n. 142 del 09.09.2022 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2022-2024 della Provincia di Ferrara ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori di Miglioramento Sismico e Riqualficazione Energetica dell'Istituto di Istruzione Superiore "Copernico – Carpeggiani" – CUP J78I21000060001 - CIG 941405324C, dell'importo di € 2.530.393,98 IVA esclusa, di cui € 2.343.137,59 a base d'asta ed € 187.256,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più come previsto dall'art. 95 comma 2 del decreto medesimo;
2. di approvare il bando ed il disciplinare di gara, in atti;
3. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>;
4. di subimpegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 600,00 all'impegno 3002/2021 al capitolo 2215510 azione 6863 "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ITIS COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA AZ. E 1638- 1884- 1887 - IN PARTE PNRR MISS. 4 COMP. 1 INVESTIM. 3.3" del bilancio 2022/2024;
5. di riapprovare il quadro economico come in premessa indicato;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. del 2/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi, che saranno definite ed impegnate con successiva determinazione, verranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 1695 del 07/10/2022 avente per oggetto “APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "COPERNICO-CARPEGGIANI" IN VIA PONTEGRADELLA N.25, FERRARA. P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP J78I21000060001- CIG 941405324C. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE MODALITA DI GARA”

- Provvede ad assumere il seguente subimpegno:

quanto a € 600,00

capitolo 2215510

azione 6863

subimpegno n. 3716/2021

- Dichiaro che la somma complessiva impegnata di € 600,00 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri	per €
avanzo di amministrazione	per €
fondi statali	per € 600,00
fondi regionali	per €
fondi di altri enti del settore pubblico	per €
Altro	per €
Totale	€ 600,00

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000).

Ferrara, 10/10/2022

pv

IL DIRIGENTE
NATALI RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente