



**PROVINCIA DI FERRARA**  
**SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E**  
**MOBILITA'**

## **DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 1327 del 03/08/2023**

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PROFESSIONALE "ERCOLE I° D'ESTE" DI VIA CANAPA N 75 A FERRARA - P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP J73H19000770001 - CIG 9974308359. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA.**

### **IL DIRIGENTE**

Visti:

- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n 129 del 29/07/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- l'atto monocratico n. 586 del 14.03.2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di adeguamento sismico istituti scolastici diversi, previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che alcuni interventi finanziati con risorse nazionali sono confluiti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza, fra cui in particolare l'intervento oggetto del presente atto;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

Rilevato:

- che nell’ambito della Missione 4, si colloca la Componente C1, in cui trova spazio l’Investimento 3.3, il cui obiettivo è quello della messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;
- che il decreto del Ministero dell’Istruzione n 308 del 28/11/2022, al fine di consentire il raggiungimento dei target e milestone previsti dal sopracitato Piano, ha definito un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientrati nei cosiddetti “progetti in essere” del PNRR, fissato al 15/09/2023 e riammesso in termini, in ragione della particolarità delle vicende sopravvenute nel corso dell’espletamento delle procedure di gara, entrambe con esito deserte, l’intervento di cui al presente atto;

Considerato:

- che con Determinazione n 900 del 30.05.2018, si è disposta l’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. “ERCOLE I D’ESTE” UBICATO IN VIA CANAPA N.75, FERRARA (FE). CUP J73H19000770001 dell’importo complessivo di Euro 1.016.375,00, ai fini della presentazione della candidatura;
- che con determinazione n 1612 del 14.10.2020 si è provveduto ad aggiudicare l’incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. “ERCOLE I D’ESTE” UBICATO IN VIA CANAPA N.75, FERRARA (FE). CUP J73H19000770001 – CIG 8257924E73, alla società SGLAB Srl, con sede in Bologna, Via Ambrogio Magenta n.9, Cod. Fisc. 02083771200, con il ribasso offerto del 37,500% per l’importo netto contrattuale pari ad € 59.105,49 di cui € 14.388,20 per progettazione definitiva, € 17.060,29 per progettazione esecutiva, € 27.657,00 per coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, oltre oneri previdenziali ed IVA (importo netto complessivo: € 74.993,05 oneri e IVA compresi);
- che con atto del Vice Presidente n 88 del 06/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di adeguamento sismico dell’Istituto professionale “Ercole I d’Este” via Canapa n 77 a Ferrara, dell’importo complessivo di Euro 1.016.375,00 IVA 10% compresa, recante il seguente quadro economico:

<b>LAVORI</b>	
Lavori a misura	€ 731 578,88
Oneri della sicurezza	€ 21 432,97
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 753 011,85</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti ed opere in economia	€ 25 477,23
Spese tecniche	€ 90.053,28
Indagini preliminari	€ 16.470,00
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 12.000,00
IVA 10% sui lavori	€ 75 301,19
Tassa appalti	€ 375,00
Ribassi di gara (lavori e servizi IVA c) quota M.I.	43.686,45
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 263 363,15</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 1.016.375,00</b>

- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 509 del 2/4/2020 sono state approvate le modalità di affidamento dell'incarico di progettazione attraverso procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.Lgs. 18/04/2016 n.50, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
- che la procedura si è conclusa con esito gara deserta, come da verbale in atti datato 20/07/2021;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1361 del 23.07.2021 si disponeva l'avvio di una nuova procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.Lgs. 18/04/2016 n.50, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
- che anche questa seconda procedura si è conclusa con esito "gara deserta", come da verbale in atti datato 29/07/2021;
- che l'opera, inizialmente finanziata con fondi di cui al decreto del MIUR n.175 del 10/03/2020 "PIANO 2019 PRIMO STRALCIO EDILIZIA SCOLASTICA", veniva successivamente inclusa tra le opere finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021;
- che il notevole incremento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzione verificatisi negli ultimi mesi ed il conseguente aggiornamento dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 2022 della Regione Emilia Romagna da utilizzarsi per la quantificazione dei costi dell'opera (giusta DGR 602 del 21/04/2022 e successivo aggiornamento giusta DGR 1288 del 27/07/2022), ha comportato la necessità di rimodulare il quadro economico inizialmente stimato in € 1.016.375,00 al nuovo importo di € 1.416.375,00;
- che le suddette risorse aggiuntive al finanziamento PNRR (€ 986.756,88), imputate al capitolo 0421855 azione 1638 acc.to 438/2020 del Bilancio di previsione 2023-2025 e al cofinanziamento proprio iniziale (€ 29.618,12), pari a € 400.000,00, sono state stanziare nel Bilancio di Previsione 2023-2025 dell'Ente, giusto assestamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 26.04.2023 e trovano copertura mediante avanzo destinato agli investimenti;

Visti:

- la propria determinazione n.1181 del 14/07/2023 di approvazione della fase progettuale "esecutivo" ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e del verbale di validazione redatto in data 07/07/2023 dell'Ing. Angela Ugatti Settore 3 – Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità - PO Progettazione e Antisismica, in qualità di R.U.P.;

- la propria determinazione n. 1188 del 14/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo elaborato dai progettisti incaricati, dell'importo complessivo di € 1.416.375,00 e recante il seguente quadro economico:

<b>LAVORI</b>	
Lavori a misura	€ 1.018.463,30
Oneri della sicurezza	€ 20.408,84
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.038.872,14</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti ed opere in economia	€ 54.758,88
Spese tecniche	€ 145.260,32
Indagini preliminari	€ 16.470,00
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 12.000,00
IVA 10% sui lavori	€ 103.887,21
Tassa appalti	€ 1.440,00
Ribassi di gara (lavori e servizi IVA c) quota M.I.	€ 43.686,45
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 377.502,86</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 1.416.375,00</b>

Precisato:

- che, trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) legge 5 agosto 1978, n. 457), è stata applicata l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127- terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.i."
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 51 c.1 del D.lgs. 50/16, i lavori in appalto non possono essere suddivisi in lotti funzionali, così come definiti all'art. 3 c1 lettere "qq" e "ggggg" dello stesso Decreto, in quanto l'intervento è caratterizzato da lavorazioni strettamente integrate tra loro;
- che l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023;
- che la spesa del progetto pari a € 1.416.375,00 trova copertura finanziaria al capitolo 2215510 azione 8065 "ADEGUAMENTO SISMICO IPSIA ERCOLE I D'ESTE FERRARA VIA CANAPA - AZ. 1638 NON NATIVO P.N.R.R. M.4 C.1 I 3.3 NEXT GENERATION EU + AVANZO":
  - quanto a € 1.016.375,00 già impegnati ai nn 1410/2020, 1411/2020, 1412/2020, 3286/2020, 3454/2020, 2248/2021 cofinanziati per € 986.756,88 con risorse PNRR e per € 29.618,12 con fondi propri (di cui € 43.686,45 accantonati alla voce Ribassi d'asta quota Ministero non a disposizione della S.A.);
  - quanto a € 400.000,00 impegnati al n. 1989/2023 – finanziati con Avanzo destinato agli investimenti;

Precisato:

- che visto il finanziamento sopracitato, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);
- che ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per

l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di 10 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in presenza di meno di cinque offerte ammesse, la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- che, in considerazione delle plurime categorie di lavorazioni presenti in progetto, ai sensi della vigente normativa, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, come indicato nella Tabella A allegata al Capitolato speciale d'appalto;
- che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, l'aggiudicatario dovrà assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 10 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021). La riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:
  1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
  2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  3. il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.
- che gli operatori economici sono stati individuati nell'elenco denominato "Casellario delle imprese" tenuto da ANAC tra quelli in possesso di categoria prevalente SOA OG1 almeno di II classifica e registrati sulla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna;
- che detti operatori economici non risultano aggiudicatari né invitati in procedure di gara analoghe indette da questo Ente nel 2023 nel rispetto del principio di rotazione;
- che si è altresì tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate così come da ultimo stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che la presente determinazione verrà pubblicata nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visti:

- l'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici,

compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;

- l'articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- l'accordo sottoscritto con l'Agenzia regionale Intercent-ER per l'utilizzo senza oneri della piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità informatiche ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

Considerato pertanto necessario avvalersi per l'espletamento della presente gara del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Inteso:

- approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;
- subimpegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 660,00 all'impegno di 1410/2020, al capitolo 2215510 azione 8065 "ADEGUAMENTO SISMICO IPSIA ERCOLE I D'ESTE FERRARA VIA CANAPA - AZ. 1638 NON NATIVO P.N.R.R. M.4 C.1 I 3.3 NEXT GENERATION EU + AVANZO" del Bilancio di previsione 2023-2025 – residui - che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto alla voce "Tassa Appalti";

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare;

Richiamati:

- gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la responsabilità delle procedure d'appalto, la competenza all'affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al sottoscritto dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 avente ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Bilancio di Previsione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 205 del 20/12/2022 con il quale è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025;
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 14/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) della Provincia di Ferrara, ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

Quanto sopra premesso e considerato,

## **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PROFESSIONALE "ERCOLE I° D'ESTE" DI VIA CANAPA N 75 A FERRARA - P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP J73H19000770001 - CIG 9974308359", dell'importo di Euro 1.038.872,14IVA esclusa, di cui Euro 1.018.463,30 a base d'asta ed Euro 20.408,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei termini di

cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di 10 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;

2. di approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;
3. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>;
4. subimpegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 660,00 all'impegno di 1410/2020, al capitolo 2215510 azione 8065 "ADEGUAMENTO SISMICO IPSIA ERCOLE I D'ESTE FERRARA VIA CANAPA - AZ. 1638 NON NATIVO P.N.R.R. M.4 C.1 I 3.3 NEXT GENERATION EU + AVANZO" del Bilancio di previsione 2023-2025 – residui - che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto alla voce "Tassa Appalti";
5. di pubblicare la presente determinazione nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE  
CAPOZZI LUCA**

**Documento informatico firmato digitalmente**

