

**PROVINCIA DI FERRARA****SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
MOBILITA'****DETERMINAZIONE****Determ. n. 1353 del 09/08/2023**

Oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO ITE V. BACHELET SEDE DI VIA R. BOVELLI N. 7-13 (EX MARCO POLO) FERRARA - CUP J72C22000090006 - PNRR M4 C1 I3.3. APPROVAZIONE CON SUCCESSIVO DM N.320/2022. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG A002E18A7B. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

Ricordato:

- che con decreto del Presidente n. 130 del 29/07/2022, è stato conferito al Dott. Andrea Aragusta l'incarico di direzione del Settore 4 Appalti e Gare;
- che con decreto del Presidente n. 129 del 29/07/2022, è stato conferito all'Ing. Luca Capozzi l'incarico di direzione del Settore 3 Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità;

Visti:

- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 116 del 18/07/2022, rettificato con decreto del Presidente n. 132 del 01/08/2022, con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott. Andrea Aragusta sostituto dell'Ing. Luca Capozzi in caso di sua assenza, ai sensi dell'art.17, 3° comma, del vigente Regolamento di Organizzazione;
- l'atto monocratico n. 682 del 03/05/2023 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016, del dott. Ing. Leonardo Bottoni per l'intervento in oggetto previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche

- di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
 - il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
 - il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
 - il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
 - il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
 - il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - «per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - «per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute.

Rilevato:

- che nell'ambito della Missione 4, si colloca la Componente C1, in cui trova spazio l'Investimento 1.3, il cui obiettivo è quello della messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche;

Considerato:

- che con determinazione del Dirigente n. 73 del 24/01/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica in linea tecnica per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione PALESTRA Istituto ITE "V. Bachelet" succursale ex Marco Polo";
- che al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto J72C22000090006 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che il progetto è stato candidato all'interno della missione s.c.;
- che con nota **PG 9293 del 28/03/2023** il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato gli interventi ammessi al finanziamento con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320** a seguito di scorrimento, per le province e le città metropolitane, degli interventi selezionati nell'ambito dell'avviso pubblico destinato al potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola per gli investimenti del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, in cui rientra anche l'intervento di "*Demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso Palestra dell'Istituto ITE "V. BACHELET" SEDE DI VIA RUGGERO BOVELLI 7-13 (EX MARCO POLO) FERRARA - CUP J72C22000090006*";
- che l'intervento è finanziato con risorse PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 ISTRUZIONE E RICERCA- INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU per l'importo di € 1.754.000,00 e con risorse Avanzo disponibile dell'Ente per l'importo di € 175.400,00 per un importo complessivo di € 1.929.400,00;
- che l'accordo di concessione sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 28/04/2023 (PG n. 12576) ha definito il termine di aggiudicazione dei lavori per l'intervento in oggetto fissato al 15/09/2023;
- che con determinazione n 1087/2023 si è provveduto ad aggiudicare l'incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ISTITUTO ITE "V. BACHELET" SEDE DI VIA RUGGERO BOVELLI 7-13 (EX MARCO POLO) FERRARA- CUP J72C22000090006 - CIG 9904093C16, ai sensi dell'art 24, comma 3 lett b) del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 131 in deroga al combinato disposto di cui all'art.1 comma 2 lettera a del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e all'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 al costituendo RTP composto da:

Soggetto	Sede	Ruolo	Ruolo RTP	CF
QB Atelier srlstp	Via Montebello 101, Ferrara	Progettazione e DL architettonica	Mandataria	02138930389
Arch. Andreja Tagliatesta	Via Rio Vaccaro 11a, Mondolfo (PU)	Progettazione architettonica	Mandante	TGLNRJ97H57E388D
Ing. Enrico Pallara	Via Polonia 44, Ferrara	Progettazione e DL Strutture	Mandante	PLLNRC85R05D548V
Geol. Emma Biondani	via Valle Zavelea 6, Ferrara	Geologo	Mandante	BNDMME85A69H620B
Ing. Cristiano Pareschi	Via dei Calzolari 61/c, Ferrara	Progettazione e DL Impianti meccanici	Mandante	PRSCST69C12D548J
Ing. Gustavo Bernagozzi	Via Galileo Galilei 23, Ferrara	Progettazione e DL Impianti elettrici,	Mandante	BRN GTV 84D18 D548L

		sicurezza, VVF		
--	--	----------------	--	--

per l'importo di 198.609,58, oltre € 7.944,38 per contributi previdenziali al 4% ed € 45.441,87 per IVA al 22%, così per complessivi € 251.995,84;

- che con determinazione n. 1268 del 28/07/2023 si è provveduto ad approvare la fase progettuale "definitivo" ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e il verbale di verifica redatto in data 26/07/2023 dalla Commissione composta dai Tecnici della Provincia di Ferrara Ing. Luca Capozzi, Ing. Enrico Guaraldi, P.I. Domenico Casellato;
- che con Decreto n. 89 del 31/07/2023, si approvava il progetto definitivo dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso Palestra dell'Istituto ITE "V. BACHELET" SEDE DI VIA RUGGERO BOVELLI 7-13 (EX MARCO POLO) FERRARA - CUP J72C22000090006- CIG 9904093C16 - D.M. 320 DEL 07 DICEMBRE 2022. PNRR M 4 C 1 I 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU per l'importo di € 1.929.400,00;

Visti:

- l'Art 5 comma 2 ter del DL 136/2004 e ss.mm.ii. il quale dispone che "al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014; l'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati (ai soli fini informativi), con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità (e per le medesime finalità) di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
- la nota congiunta Prot. Rer n. 13956 del 21/04/2022 del Settore DIFESA DEL TERRITORIO AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA e del settore GOVERNO E QUALITÀ DEL TERRITORIO AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITA' con cui la Regione Emilia Romagna chiariva che tra i progetti equiparati a quelli di interesse statale si intendono compresi i lavori pubblici inerenti interventi finanziati per oltre il 50% con fondi del PNRR;

Visti:

- la determinazione del RUP n. 1323 del 03/08/2023 di approvazione della fase progettuale "esecutivo" ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e del verbale di validazione redatto in data 03/08/2023;
- la determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1326 del 03/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo elaborato dai progettisti incaricati dell'importo complessivo di € 1.929.400,00 recante il seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO		
a.1	Strutture		515.448,70 €

a.2	Edilizia		569.792,36 €
a.3	Impianti		230.666,67 €
a.4	Oneri della sicurezza		89.859,39 €
	TOTALE A		1.405.767,12 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori (10% di A)		140.576,71 €
b.2	Spese tecniche		259.608,64 €
b.2.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP, Direzione operativa lavori, CSE, collaudi e verifiche	198.609,58 €	
b.2.2	Indagini conoscitive strutturali	5.000,00 €	
b.2.3	Prove di laboratorio sui materiali	1.000,00 €	
b.3	CNPAIA (4%) e IVA (22%) sulle spese tecniche	54.999,06 €	
b.4	Incentivi funzioni tecniche		29.260,00 €
b.5	Pubblicità e spese ANAC		6.581,00 €
b.6	Allacciamenti iva inclusa		5.494,00 €
b.7	Altri costi (imprevisti, etc.) iva inclusa		82.112,53 €
	TOTALE B		523.632,88 €
	TOTALE A+B		1.929.400,00 €

Dato atto:

- che l'opera denominata "Demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso Palestra dell'Istituto ITE "V. BACHELET" SEDE DI VIA RUGGERO BOVELLI 7-13 (EX MARCO POLO) FERRARA - CUP J72C22000090006
- " è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023 (CODICE UNICO INTERV. L00334500386202300026);
- che la spesa del progetto pari a € 1.929.400,00 è imputata al Capitolo 2215512- Az. 8129 "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA BACHELET VIA BOVELLI PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU AZ. 1922" del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 - Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02; 2 – Spese in conto capitale come segue:
 - quanto a € 252.769,84 impegnata ai nn. 1924/2023, 1925/2023 e 1958/2023
 - quanto a € 1.676.630,16 prenotata al n. 2087/2023
- che l'intervento è stato candidato al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al DPCM 28/07/2022 – "procedura ordinaria II semestre 2023", per un importo di € 175.400,00, e l'esito della candidatura ed eventuale finanziamento, sarà noto entro il 5 agosto, data in cui è prevista l'emissione del Decreto della Ragioneria generale dello Stato;
- che, trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) legge 5 agosto 1978, n. 457, è stata applicata l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127-terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.i.;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 51 c.1 del D.lgs. 50/16, i lavori in appalto non possono essere suddivisi in lotti funzionali, così come definiti all'art. 3 c1 lettere "qq" e "ggggg" dello stesso Decreto, in quanto l'intervento è caratterizzato da lavorazioni strettamente integrate tra loro;

Precisato:

- che visto il finanziamento sopracitato, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi

Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);

- che ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, previa consultazione di 13 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di meno di cinque offerte ammesse, la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- che, in considerazione delle plurime categorie di lavorazioni presenti in progetto, ai sensi della vigente normativa, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, come indicato nella Tabella A allegata al Capitolato speciale d'appalto;
- che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, l'aggiudicatario dovrà assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 10 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021). La riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:
 1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
 2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 3. il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.
- che gli operatori economici sono stati individuati nell'elenco denominato "Casellario delle imprese" tenuto da ANAC tra quelli in possesso di categoria prevalente SOA OG1 almeno di III classifica e registrati sulla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna;
- che detti operatori economici non risultano aggiudicatari né invitati in procedure di gara analoghe indette da questo Ente nel 2023 nel rispetto del principio di rotazione;
- che si è altresì tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate così come da

ultimo stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- che la presente determinazione verrà pubblicata nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visti:

- l'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;
- l'articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- l'accordo sottoscritto con l'Agenzia regionale Intercent-ER per l'utilizzo senza oneri della piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità informatiche ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

Considerato pertanto necessario avvalersi per l'espletamento della presente gara del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Inteso con il presente atto:

- approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;
- impegnare la restante somma di € 1.676.630,16 ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. stante che si sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d), sul Bilancio 2023-2025 annualità 2023 al Capitolo 2215512- Az. 8129 "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA BACHELET VIA BOVELLI PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU AZ. 1922" - Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02; 2 – Spese in conto capitale, alla prenotazione n. 2087/2023 finanziata per € 1.501.230,16 con fondi PNRR DM N.320/2022 e quanto a € 175.400,00 con Avanzo disponibile dell'Ente, dando atto che la somma di € 252.769,84 a concorrenza dell'importo di progetto è già stata impegnata ai nn. 1924/2023, 1925/2023 e 1958/2023;
- subimpegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalti pari a Euro 660,00 all'impegno di cui al punto precedente al medesimo capitolo ed azione che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto alla voce "b.5 Pubblicità e spese ANAC";
- accertare il restante importo di € 1.501.230,16 a titolo di finanziamento PNRR al capitolo 0421623 Az. 1922 - PNRR - CONTRIB.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA BACHELET VIA BOVELLI FE - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 – FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 8129", del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 dando atto che la somma di € 252.769,84 è già stata accertata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 657/2023 – 673/2023;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare;

Richiamati:

- gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la responsabilità delle procedure d'appalto, la competenza all'affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al sottoscritto dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 avente ad oggetto: “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Bilancio di Previsione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 205 del 20/12/2022 con il quale è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025;
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 14/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) della Provincia di Ferrara, ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

Quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO ITE V. BACHELET SEDE DI VIA R. BOVELLI N. 7-13 (EX MARCO POLO) FERRARA - CUP J72C22000090006 - PNRR M4 C1 I3.3. APPROVAZIONE CON SUCCESSIVO DM N.320/2022. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG A002E18A7B”, dell'importo di € 1.405.767,12 IVA esclusa, di cui € 1.315.907,73 a base d'asta ed € 89.859,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di 13 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;
2. di approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;
3. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>;
4. di **impegnare** ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. stante che si sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d), la somma di € 1.676.630,16 alla prenotazione n. 2087/2023 a concorrenza dell'importo complessivi dell'intervento di progetto pari ad € 1.929.400,00 sul Bilancio 2023-2025 annualità 2023 al Capitolo 2215512- Az. 8129 “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA BACHELET VIA BOVELLI PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU AZ. 1922” - Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02; 2 – Spese in conto capitale, finanziata per € 1.501.230,16 con fondi PNRR DM N.320/2022 previsti al capitolo di entrata 04216231922 Az. 1922 - PNRR - CONTRIB.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA BACHELET VIA BOVELLI FE - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 – FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 8129”, e quanto a € 175.400,00 con Avanzo disponibile dell'Ente, dando atto che la somma di € 252.769,84 a concorrenza dell'importo di progetto è già stata impegnata ai nn. 1924/2023, 1925/2023 e 1958/2023;

5. di **subimpegnare** la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 660,00 all'impegno di cui al punto precedente, al Capitolo 2215512- Az. 8129 "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA BACHELET VIA BOVELLI PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA – NEXT GENERETION EU AZ. 1922" del Bilancio di previsione 2023-2025 – residui - che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto alla voce "b.5 Pubblicità e spese ANAC";
6. di **accertare** il restante importo di € 1.501.230,16 a titolo di finanziamento PNRR al capitolo 0421623 Az. 1922 - PNRR - CONTRIB.DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA BACHELET VIA BOVELLI FE - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 – FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU AZ. 8129", del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 dando atto che la somma di € 252.769,84 è già stata accertata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 657/2023 – 673/2023;
7. di pubblicare la presente determinazione nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA**

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 1353 del 09/08/2023 avente per oggetto “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO ITE V. BACHELET SEDE DI VIA R. BOVELLI N. 7-13 (EX MARCO POLO) FERRARA - CUP J72C22000090006 - PNRR M4 C1 I3.3. APPROVAZIONE CON SUCCESSIVO DM N.320/2022. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG A002E18A7B. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE”

- Provvede ad assumere il seguente accertamento:

quanto a € 1.501.230,16 capitolo 0421623
 azione 1922
 accertamento n. 765/2023

- Visto l'art. 179 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000;
- Appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- Provvede ad assumere il seguente impegno in conto della prenotazione n. 2087/2023:

quanto a € 1.675.970,16 capitolo 2215512
 azione 8129
 impegno n. 2153/2023

- Provvede ad assumere il seguente sub-impegno in conto dell'impegno sopra citato:

quanto a € 660,00 capitolo 2215512
 azione 8129
 sub-impegno n. 2155/2023

- Dichiaro che la somma complessiva impegnata di € 1.675.970,16 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri	per €
avanzo DISPONIBILE	per € 175.400,00
fondi statali PNRR DM N.320/2022	per € 1.501.230,16
fondi regionali	per €
fondi di altri enti del settore pubblico	per €
Altro	per €
Totale	€ 1.675.970,16

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000.

Ferrara, 09/08/2023
cm

IL DIRIGENTE
FRAPICCINI DENISE

Documento informatico firmato digitalmente