

**PROVINCIA DI FERRARA**
SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
MOBILITA'**DETERMINAZIONE****Determ. n. 1344 del 08/08/2023****Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N. 19 A FERRARA - CUP J71B22000370002 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 - CIG A00239F60E. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE.****IL DIRIGENTE**

Ricordato:

- che con decreto del Presidente n. 130 del 29/07/2022, è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Aragusta l'incarico di direzione del Settore 4 Appalti, Gare e Patrimonio;
- che con decreto del Presidente n. 129 del 29/07/2022, è stato conferito all'Ing. Luca Capozzi l'incarico di direzione del Settore 3 Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità;

Visti:

- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 116 del 18/07/2022, rettificato con decreto del Presidente n. 132 del 01/08/2022, con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott. Andrea Aragusta sostituto dell'Ing. Luca Capozzi in caso di sua assenza, ai sensi dell'art.17, 3° comma, del vigente Regolamento di Organizzazione;
- l'atto monocratico n. 586 del 14.03.2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di adeguamento sismico in istituti scolastici diversi, previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che alcuni interventi finanziati con risorse nazionali sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra cui in particolare l'intervento oggetto;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

Rilevato che nell'ambito della Missione 4, si colloca la Componente C1, in cui trova spazio l'Investimento 3.3, il cui obiettivo è quello della messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

Premesso:

- che oggetto del presente atto è il fabbricato adibito a palestra sito a Ferrara in Via Ariano nuova 19, facente parte del Liceo Classico Ludovico Ariosto, il quale è il risultato di un progetto risalente alla fine degli anni '70;
- che, a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 in Emilia Romagna, l'intero istituto superiore e la palestra sono stati oggetto di interventi locali di messa in sicurezza strutturale degli elementi principali;
- che pertanto è necessario procedere ad un intervento specifico di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra dell'istituto;
- che con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito n 320 del 7 dicembre 2022 e successivo decreto del Direttore generale dell'unità di missione per attuazione degli interventi PNRR n 15 del 10 marzo 2023 è stato ammesso a finanziamento il progetto sotto riportato selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante nei c.d. "progetti in essere";
- che l'intervento di "miglioramento sismico ed efficientamento energetico del Liceo L. Ariosto – palestra in Via Ariano nuova n. 19 Ferrara (FE)" - CUP J71B22000370002 rientra nel programma dei finanziamenti PNRR – missione 4: istruzione e ricerca - componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università - investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica DM N.320/2022;

Premesso altresì:

- che con Determina n. 73 del 24/01/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO PALESTRA LICEO “L. ARIOSTO” IN VIA ARIANUOVA N 19 A FERRARA. CUP J71B22000370002 per l’importo di € 1.482.400,00;

- che con Decreto n. 11 del 11/02/2023, successivamente integrato con Decreto. n. 15 del 08/02/2023, è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico della palestra del liceo Ariosto di via Arianuova a Ferrara”, CUP J71B22000370002, aggiornato con il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1 130 000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70 000,00
Totale Lavori (A)	€ 1 200 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti ed opere in economia (IVA compresa)	€ 103 200,00
Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 240 000,00
Indagini preliminare (IVA compresa)	€ 35 000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo (IVA e oneri inclusi)	€ 20 000,00
Spese per pubblicità e Tassa appalti	€ 1 200,00
IVA sui lavori 10%	€ 120 000,00
totale Somme a disposizione (B)	€ 519 400,00
Totale A+B	€ 1 719 400,00

- che con Decreto n. 37 del 19/04/2023 è stato approvato l'accordo di concessione del finanziamento a valere sul PNRR, relativo all’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA LICEO “L. ARIOSTO” IN VIA ARIANUOVA N 19 A FERRARA. CUP J71B22000370002, finanziato nell'ambito delle risorse disponibili per il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;
- che con Determina n. 665 del 28/04/2023, successivamente integrata con atto n 1229/2023, è stato affidato il servizio di indagini sui materiali per il suddetto intervento - CIG 9764236672 tramite trattativa diretta sul Mepa rivolta alla ditta Giancarlo Maselli Srl, con sede in Via Guercinesca Est n.72 CAP 41015, Nonantola (MO) C.F. e P.IVA 03302850361 per l’importo di € 17.232,59 iva 22% esclusa, per un totale complessivo pari ad € 21.023,76;
- che con Determina n 927 del 07/06/2023, successivamente integrata con atto n 1045/2023, si è proceduto ad affidare il servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N. 19 A FERRARA - CUP J71B22000370002 CIG 9821397931 ai sensi dell’art 1 c.2 lettera a) del DL 77/2020 convertito nella L.120/2020 alla società professionale COLOMBI ROVERSI & ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA con sede legale in Via Piangipane n. 141/6 a Ferrara - C.F. / P.IVA 01779740388 nella persona dell’Ing. Marco Roversi, per l’importo di € 163.303,29 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, così per complessivi € 207.199,21 inclusi oneri e IVA;

Visti:

- la determinazione n. 1314 del 03/08/2023 di approvazione della fase progettuale “definitivo-esecutivo” ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e del verbale di validazione redatto in data 01/08/2023 dell’Ing. Angela Ugatti Settore 3 – Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità - PO Progettazione e Antisismica, in qualità di R.U.P.;
- la determinazione n. 1317 del 03/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo elaborato dai progettisti incaricati, dell’importo complessivo di € 1.869.436,44 e recante il seguente quadro economico:

A - LAVORI	
a.1 Lavori a misura	€ 1.239.876,71
a.2 Oneri della sicurezza	€ 91.497,98
TOTALE A	€ 1.331.374,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Imprevisti ed opere in economia	€ 52.556,13
b.2 Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 296.168,15
b.3 Indagini preliminari (IVA compresa)	€ 30.000,00
b.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo (IVA e oneri compresi)	€ 25.000,00
b.5 Spese per pubblicità e tassa appalti	€ 1.200,00
b.6 IVA 10% di A	€ 133.137,47
TOTALE B	€ 538.061,75
TOTALE A+B	€ 1.869.436,44

Precisato:

- che, trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) legge 5 agosto 1978, n. 457), è stata applicata l’aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127- terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.i."
- che ai sensi e per gli effetti di cui all’art 51 c.1 del D.lgs. 50/16, i lavori in appalto non possono essere suddivisi in lotti funzionali, così come definiti all’art. 3 c1 lettere “qq” e “ggggg” dello stesso Decreto, in quanto l’intervento è caratterizzato da lavorazioni strettamente integrate tra loro;
- che l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023 (codice unico intervento L00334500386202300025);
- che il valore complessivo di progetto di € 1.869,436,44 è imputato al Bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2023 al Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02, Capitolo 2215512, Azione 8127 “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920” finanziato come segue:
 - quanto a € 1.500.364,40 finanziati con fondi PNRR DM N.320/2022 previsti al capitolo di entrata 0421623 azione 1920 “PNRR - CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU” del Bilancio 2023-2025 annualità 2023;
 - quanto a € 219.035,60 finanziati con avanzo destinato agli investimenti;
 - quanto a € 150.036,44 finanziati con avanzo disponibile dell’Ente;
- che l’intervento è stato candidato al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al DPCM 28/07/2022 – “procedura ordinaria II semestre 2023”, per un importo di € 150.036,44, e l’esito della candidatura ed

eventuale finanziamento, sarà noto entro il prossimo 5 agosto, data in cui è prevista l'emissione del Decreto della Ragioneria generale dello Stato;

- che la somma complessiva dell'intervento di progetto pari ad € 1.869.436,44 è imputata al Capitolo 2215512, Azione 8127 "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920" come di seguito
 - quanto a € 229.265,97 impegnata ai nn. 1540/2023, 1756/2023, 1757/2023 e 1888/2023
 - quanto a € 1.640.170,47 prenotata al n. 2128/2023

Precisato:

- che visto il finanziamento sopracitato, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);
- che ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di 10 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in presenza di meno di cinque offerte ammesse, la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- che, in considerazione delle plurime categorie di lavorazioni presenti in progetto, ai sensi della vigente normativa, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, come indicato nella Tabella A allegata al Capitolato speciale d'appalto;
- che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, l'aggiudicatario dovrà assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 10 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021). La riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
 2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 3. il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.
- che gli operatori economici sono stati individuati nell'elenco denominato "Casellario delle imprese" tenuto da ANAC tra quelli in possesso di categoria prevalente SOA OG1 almeno di III classifica e registrati sulla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna;
 - che detti operatori economici non risultano aggiudicatari né invitati in procedure di gara analoghe indette da questo Ente nel 2023 nel rispetto del principio di rotazione;
 - che si è altresì tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate così come da ultimo stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - che la presente determinazione verrà pubblicata nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visti:

- l'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;
- l'articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- l'accordo sottoscritto con l'Agenzia regionale Intercent-ER per l'utilizzo senza oneri della piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità informatiche ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

Considerato pertanto necessario avvalersi per l'espletamento della presente gara del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Inteso con il presente atto:

- approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;
- impegnare la restante somma di € 1.640.170,47 ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stante che si sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d), sul Bilancio 2023-2025 annualità 2023 al capitolo 2215512 Azione 8127 "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" alla prenotazione n. 1638/2023, finanziata per € 1.271.098,43 con fondi PNRR – DM 320/22, per € 219.035,60 con avanzo destinato investimenti e per € 150.036,44 con avanzo disponibile, dando atto che la somma di € 229.265,97 a concorrenza dell'importo di progetto è già stata impegnata ai nn. 1540/2023, 1756/2023, 1757/2023 e 1888/2023;
- subimpegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalti pari a Euro 660,00 all'impegno di cui al punto precedente al medesimo capitolo ed azione che troverà copertura

finanziaria all'interno del quadro economico del progetto alla voce "Spese per pubblicità e tassa appalti";

- accertare il restante importo di € 1.271.098,43 a titolo di finanziamento PNRR al capitolo 0421623 azione 192 "PNRR - CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 dando atto che la somma di € 229.265,97 è già stata accertata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 495/2023, 580/2023 e 613/2023;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare;

Richiamati:

- gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la responsabilità delle procedure d'appalto, la competenza all'affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al sottoscritto dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 avente ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Bilancio di Previsione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 205 del 20/12/2022 con il quale è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025;
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 14/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) della Provincia di Ferrara, ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

Quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N. 19 A FERRARA - CUP J71B22000370002 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 - CIG A00239F60E", dell'importo di Euro 1.331.374,69 IVA esclusa, di cui Euro 1.239.876,71 a base d'asta ed Euro 91.497,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di 10 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;
2. di approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;

3. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>;
4. di **impegnare** ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stante che si sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d), la somma di € 1.640.170,47 prenotata al n. 2128/2023 a concorrenza dell'importo complessivi dell'intervento di progetto pari ad € 1.869.436,44 al Capitolo 2215512, Azione 8127 "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920", dando atto che la somma di € 229.265,97 è già impegnata ai nn. 1540/2023, 1756/2023, 1757/2023 e 1888/2023 e finanziata per € 1.271.098,43 con fondi PNRR – DM 320/22, per € 219.035,60 con avanzo destinato investimenti e per € 150.036,44 con avanzo disponibile;
5. di **subimpegnare** la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 660,00 all'impegno di cui al punto precedente, al Capitolo 2215512, Azione 8127 "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920" del Bilancio di previsione 2023-2025 – residui - che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto alla voce "Spese per pubblicità e tassa appalti";
6. di **accertare** il restante importo di € 1.271.098,43 a titolo di finanziamento PNRR al capitolo 0421623 azione 1920 "PNRR - CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 dando atto che la somma di € 229.265,97 è già stata accertata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 495/2023, 580/2023 e 613/2023;
7. di pubblicare la presente determinazione nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA**

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 1344 del 08/08/2023 avente per oggetto “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N. 19 A FERRARA - CUP J71B22000370002 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 - CIG A00239F60E. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE”

- Provvede ad assumere il seguente accertamento:
quanto a € 1.271.098,43 capitolo 0421623
 azione 1920
 accertamento n. 766/2023

dando atto che la somma di € 229.265,97 a concorrenza dell'importo di finanziamento PNRR è già stata accertata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 495/2023, 580/2023 e 613/2023;

- Visto l'art. 179 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000;
- Appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- Provvede ad assumere il seguente impegno:

quanto a € 1.640.170,47 capitolo 2215512
 azione 8127
 impegno n. 2156/2023

dando atto che la somma di € 229.265,97 a concorrenza dell'importo di progetto, è già impegnata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 1540/2023, 1756/2023, 1757/2023 e 1888/2023;

- Provvede ad assumere il seguente subimpegno, relativo alla tassa appalti:

quanto a € 660,00 capitolo 2215512
 azione 8127
 impegno n. 2157/2023

- Dichiaro che la somma complessiva impegnata di € 1.640.170,47 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri	per €	
avanzo di amministrazione: destinato investimenti disponibile	per €	219.035,60
	per €	150.036,44
fondi statali PNRR – DM 320/2022	per €	1.271.098,43
fondi regionali	per €	
fondi di altri enti del settore pubblico	per €	
Altro	per €	
	Totale	€ 1.640.170,47

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000.

Ferrara, 09/08/2023

pv

IL DIRIGENTE
FRAPICCINI DENISE

Documento informatico firmato digitalmente