PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1381 del 11/08/2023

Oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO "F.LLI NAVARRA", P.LE CHIAPPINI N.3, MALBORGHETTO DI BOARA, FERRARA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 CUP J72C22000080006 - CIG A0044C0CCA. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

Ricordato:
- che con decreto del Presidente n. 129 del 29/07/2022, è stato conferito all'Ing. Luca Capozzi l'incarico di direzione del Settore 3 Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità;
- che con decreto del Presidente n. 130 del 29/07/2022, è stato conferito al Dott. Andrea Aragusta l'incarico di direzione del Settore IV Appalti, Gare e Patrimonio;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 116 del 18/07/2022, rettificato con decreto del Presidente n. 56 del 23.05.2023, con il quale è stato nominato il Dott. Andrea Aragusta sostituto dell'Ing. Luca Capozzi in caso di sua assenza, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del vigente Regolamento di Organizzazione;

Richiamati:
- l'atto monocratico n. 682 del 03/05/2023 con cui è stato conferito all'ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di adeguamento sismico istituti scolastici diversi, finanziati dal MIUR previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2022-2024;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

copia informatica per consultazione

- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - «per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - «per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

copia informatica per consultazione

Rilevato che nell'ambito della Missione 4, si colloca la Componente C1, in cui trova spazio l'Investimento 3.3, il cui obiettivo è quello della messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

Considerato:

- che con determinazione n 73 in data 24.01.2022 si è disposta l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica in linea tecnica, ai fini della candidatura all'interno della Missione Istruzione e ricerca, dell'Intervento di "demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso Palestra dell'Istituto agrario "F.lli Navarra" in via piazzale Chiappini n.3 a Malborghetto di Boara (Fe) - CUP J72C22000080006 dell'importo complessivo di € 1.288.000,00;
- che con Delibera della Giunta Regionale n 42/2023 recante EDILIZIA SCOLASTICA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI - DECRETO MINISTERIALE N. 320/2022, è stata aggiornata la programmazione degli interventi di edilizia scolastica da candidare ai finanziamenti ministeriali;
- che nell'ambito di tale programma, la Provincia di Ferrara ha inserito tra gli altri la candidatura della demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso Palestra dell'Istituto agrario "F.lli Navarra" in via piazzale Chiappini n.3 a Malborghetto di Boara (Fe) - CUP J72C22000080006 aggiornando l'importo dell'intervento ai parametri di costo indicati dalla delibera regionale stessa; in tal modo l'importo complessivo dell'intervento è stato rimodulato a Euro 2.156.000,00;
- che l'intervento di "demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso Palestra dell'Istituto agrario "F.lli Navarra" in via piazzale Chiappini n.3 a Malborghetto di Boara (Fe) - CUP J72C22000080006" rientra nel programma dei finanziamenti PNRR – missione 4: istruzione e ricerca - componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica DM N.320/2022;
- che la copertura dell'intervento è stata data interamente dalle risorse PNRR autorizzate con il decreto sopra indicato;
- che con determinazione n 957 in data 12.06.2023 è stato affidato il servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI al 2020 al RTP composto dall'ing. Aldo Malano (Mandatario Capogruppo) con studio in PORTO GARIBALDI (FE) cap. 44029 via CAPRERA n° 14 CF MLNLDA66P13Z611K P. IVA 01302400385, dal per. ind. Nicola Prando (mandante - Impianti Elettrici – Prevenzione incendi) con studio in CODIGORO (FE) cap. 44021 via ROMA n° 10 CF PRNNCL66D27D548Z P. IVA 01383440383 e dall'arch. Stefano Mezzogori (mandante - Coordinatore Sicurezza) con studio in Lido degli Estensi (FE) via A. Manzoni, 25 Cap 44029 CF MZZSFN83C14C912U – P. Iva: 01835290386, per l'importo di € 181.817,73 oltre oneri previdenziali (pari al 4% Inarcassa per 2/3 e al 5% EPPI per 1/3 dell'imponibile) e IVA 22%, e così per complessivi € 231.429,74;
- che ad integrazione del precedente atto succitato, con determinazione n 1046 del 26.06.2023 è stato disposto impegno dell'ulteriore spesa per la tassa appalti dell'importo di € 215,00 al n 1891/2023, e conseguente accertamento del contributo PNRR al n 614/2023 di pari importo, nonché imputazione alla medesima voce di Quadro economico "tassa appalti";
- che con determina n 1216 del 19/07/2023 è stata rettificata la determinazione nr. 957 del 12/06/2023 stabilendo la nuova ripartizione del compenso complessivo di € 181.817,73 oltre oneri previdenziali pari al 4% Inarcassa per l'82% dell'imponibile e al 5% EPPI per il 18% dell'imponibile) e IVA 22%, per un importo totale di € 231.089,60 relativo al servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI per l'intervento di demolizione e ricostruzione della Palestra dell'Istituto Agrario "F.lli Navarra" a Malborghetto di Boara (Fe) CUP J72C22000080006 – CIG 983023568B;
- che con determinazioni n 1206 del 18/07/2023 e n 1266/2023 sono stati disposti gli impegni di spesa per il pagamento dei diritti di istruttoria per le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14-bis, co. 1 della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata asincrona in modalità telematica, indetta con nota Prot. n. 22718/2023;
- che gli impegni di spesa per oneri istruttori CONI pari a € 300,00 VVF pari a € 600,00, per diritti sanitari AUSL di Ferrara pari a € 73,00 e per diritti istruttoria Hera spa pari a € 283,80, e così per un totale di € 1.256,80, hanno trovato imputazione al capitolo 2215512 Az. 8130 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA F.LLI NAVARRA MALBORGHETTO FE - PNRR - MIS. 4 ISTR. E

copia informatica per consultazione

RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU AZ. 1923sul Bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023, finanziati con risorse Decreto Ministero Istruzione n. 320 del 7/12/2022;

- che con Determina n. 1349 del 08/08/2023 si prendeva atto del verbale di conclusione della Conferenza di Servizi, indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo per intervento di "demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso Palestra dell'Istituto agrario "F.lli Navarra" in via piazzale Chiappini n.3 a Malborghetto di Boara (Fe) - CUP J72C22000080006 PNRR "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU". M4C1 I3.03, Prot. n. 25537/2023;
- che con determina n. 1350 del 08/08/2023 è stata disposta l' approvazione della fase progettuale "definitivo/esecutivo" ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e del verbale di validazione redatto in data 08/08/2023 dell'Ing. Angela Ugatti Settore 3 – Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità - PO Progettazione e Antisismica, in qualità di R.U.P.;

Considerato:

- che il notevole incremento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzione verificatisi negli ultimi mesi ed il conseguente aggiornamento dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 2022 della Regione Emilia Romagna da utilizzarsi per la quantificazione dei costi dell'opera (giusta DGR 602 del 21/04/2022 e successivo aggiornamento giusta DGR 1288 del 27/07/2022), ha comportato la necessità di rimodulare il quadro economico inizialmente stimato in € 2.156.000,00;
- che l'adeguamento dei prezzi ha elevato l'importo complessivo di quadro economico ad € 2.371.600,00, con un incremento pari ad € 215.600,00;
- che le suddette risorse aggiuntive sono state stanziate nel Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 dell'Ente, giusta variazione approvata con Delibera di Consiglio n. 34 del 26/07/2023 e finanziate con avanzo disponibile dell'Ente;
- che con decreto deliberativo del Presidente n. 93 dell'11/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo elaborato dai progettisti incaricati e consegnato con note assunte al Protocollo della Provincia al n.25412 del 07/08/2023, dell'importo complessivo di € 2.371.600,00 e recante il seguente quadro economico:

		QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - PROGETTO ESECUTIVO	
A		LAVORI	
	A1	**Lavori a misura soggetti a ribasso**	€ 1.741.447,74
	A2	**Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**	€ 70.787,26
		TOTALE LAVORI (A)	**€ 1.812.235,00**
B		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1	Spese tecniche (IVA ed oneri compresi)	€ 301.340,53
	B2	Incentivi	€ 32.891,76
	B3	Imprevisti ed opere in economia (IVA compresa)	€ 15.609,21
	B4	Spese per pubblicità e tassa appalti	€ 800,00
	B5	IVA sui lavori 10%	€ 181.223,50
	B6	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 2.500,00
	B7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo (IVA ed oneri inclusi)	€ 10.000,00
	B8	Attrezzature	€ 15.000,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€ 559.365,00**
		TOTALE A+B	**€ 2.371.600,00**

Precisato:

copia informatica per consultazione

- che, trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) legge 5 agosto 1978, n. 457), è stata applicata l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127- terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.i."
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 51 c.1 del D.lgs. 50/16, i lavori in appalto non possono essere suddivisi in lotti funzionali, così come definiti all'art. 3 c1 lettere "qq" e "ggggg" dello stesso Decreto, in quanto l'intervento è caratterizzato da lavorazioni strettamente integrate tra loro;
- che l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023 (codice unico intervento L00334500386202300028);
- che il valore complessivo di progetto di € 2.371.600,00 è imputato al Bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2023 al Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02, Capitolo 2215512, Azione 8130 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA F.LLI NAVARRA MALBORGHETTO FE - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU AZ. 1923 finanziato come segue:
  - quanto a € 2.156.000,00 finanziati con fondi PNRR DM N.318/2022 previsti al capitolo di entrata 0421623 azione 1923 del Bilancio 2023 (parzialmente impegnati per € 232.596,40 ai nn. 1760/2023, 1761/2023, 1991/2023, 1992/2023, 1891/2023, 2030/2023, 2031/2023, 2032/2023, 2033/2023 e 2083/2023 e accertati ai nn 581/2023, 614/2023, 719/2023);
  - quanto a € 215.600,00 finanziati con avanzo disponibile dell'Ente;

- che l'intervento è stato candidato al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al DPCM 28/07/2022 – "procedura ordinaria II semestre 2023", per un importo di € 215.600,00, e si è in attesa del riscontro di ammissione o esclusione con apposito decreto della Ragioneria generale dello Stato, il cui termine iniziale era indicato nel 5 agosto scorso;

Considerato:
- che visto il finanziamento sopracitato, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);
- che ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di almeno 10 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;

Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in presenza di meno di cinque offerte ammesse, la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- che, in considerazione delle plurime categorie di lavorazioni presenti in progetto, ai sensi della vigente normativa, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni

copia informatica per consultazione

appartenenti alla categoria prevalente, come indicato nella Tabella A allegata al Capitolato speciale d'appalto;

- che, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, l'aggiudicatario dovrà assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 10 per cento all'occupazione femminile, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (GU n.309 del 30-12-2021). La riduzione della quota relativa all'occupazione femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:
  1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
  2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  3. il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 7/12/2021.

- che gli operatori economici sono stati individuati nell'elenco denominato "Casellario delle imprese" tenuto da ANAC tra quelli in possesso di categoria prevalente SOA OG1 almeno di III classifica e registrati sulla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna;
- che detti operatori economici non risultano aggiudicatari né invitati in procedure di gara analoghe indette da questo Ente nel 2023 nel rispetto del principio di rotazione;
- che si è altresì tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate così come da ultimo stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che la presente determinazione verrà pubblicata nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visti:
- l'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;
- l'articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- l'accordo sottoscritto con l'Agenzia regionale Intercent-ER per l'utilizzo senza oneri della piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità informatiche ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

Considerato pertanto necessario avvalersi per l'espletamento della presente gara del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

Inteso con il presente atto:

- approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;

copia informatica per consultazione

- **impegnare** ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stante che si sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d), **la somma di € 2.139.003,60** prenotata al n. 2163/2023 a concorrenza dell'importo complessivo dell'intervento di progetto pari ad € 2.371.600,00 sul Bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023 al Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02, Capitolo 2215512, Azione 8130 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA F.LLI NAVARRA MALBORGHETTO FE - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU AZ. 1923", finanziata quanto a € 1.923.403,60 con fondi PNRR DM N.318/2022 e quanto € 215.600,00 con avanzo disponibile dell'Ente dando atto che la somma di € 232.596,40 è già impegnata ai nn. 1760/2023, 1761/2023, 1991/2023, 1992/2023, 1891/2023, 2030/2023, 2031/2023, 2032/2023, 2033/2023 e 2083/2023;

- **subimpegnare** la somma da versare ad ANAC per **la tassa di appalto, pari a Euro 660,00** all'impegno di cui al punto precedente sul Bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023 al Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02, Capitolo 2215512, Azione 8130 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA F.LLI NAVARRA MALBORGHETTO FE - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU AZ. 1923", che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto alla voce "b.4 Spese per pubblicità e tassa appalti";

- **accertare** il restante importo di € 1.923.403,60 a titolo di finanziamento PNRR DM N.318/2022 al capitolo di entrata 0421623 azione 1923 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 dando atto che la somma di € 232.596,40 è già stata accertata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 581/2023, 614/2023, 719/2023;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare;

Richiamati:
- gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la responsabilità delle procedure d'appalto, la competenza all'affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al sottoscritto dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 avente ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Bilancio di Previsione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 205 del 20/12/2022 con il quale è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025;
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 14/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) della Provincia di Ferrara, ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

Quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA

copia informatica per consultazione

PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO "F.LLI NAVARRA", P.LE CHIAPPINI N.3, MALBORGHETTO DI BOARA, FERRARA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 - CUP J72C22000080006 - CIG A0044C0CCA", dell'importo di Euro 1.812.235,00 IVA 10% esclusa, di cui Euro 1.741.447,74 a base d'asta ed Euro 70.787,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di almeno 10 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;

2. di approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;

3. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/;

4. di **impegnare** ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stante che si sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d), **la somma di € 2.139.003,60** prenotata al n. 2163/2023 a concorrenza dell'importo complessivo dell'intervento di progetto pari ad € 2.371.600,00 sul Bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023 al Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02, Capitolo 2215512, Azione 8130 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA F.LLI NAVARRA MALBORGHETTO FE - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU AZ. 1923", finanziata quanto a € 1.923.403,60 con fondi PNRR DM N.318/2022 e quanto € 215.600,00 con avanzo disponibile dell'Ente dando atto che la somma di € 232.596,40 è già impegnata ai nn. 1760/2023, 1761/2023, 1991/2023, 1992/2023, 1891/2023, 2030/2023, 2031/2023, 2032/2023, 2033/2023 e 2083/2023;

5. di **subimpegnare** la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a **Euro 660,00** all'impegno di cui al punto precedente sul Bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023 al Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02, Capitolo 2215512, Azione 8130 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA F.LLI NAVARRA MALBORGHETTO FE - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERETION EU AZ. 1923", che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto alla voce "b.4 Spese per pubblicità e tassa appalti";

6. di **accertare** il restante importo di **€ 1.923.403,60** a titolo di finanziamento PNRR DM N.318/2022 al capitolo di entrata 0421623 azione 1923 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 dando atto che la somma di € 232.596,40 è già stata accertata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 581/2023, 614/2023, 719/2023;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 1381 del 11/08/2023 avente per oggetto “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO "F.LLI NAVARRA", P.LE CHIAPPINI N.3, MALBORGHETTO DI BOARA, FERRARA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 CUP J72C22000080006 - CIG A0044C0CCA. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE”

- Provvede ad assumere il seguente accertamento:
  quanto a € 1.923.403,60 capitolo 0421623
  azione 1923
  accertamento n. 777/2023

  dando atto che la somma di € 232.596,40 a concorrenza dell’importo di finanziamento è già stata accertata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 581/2023, 614/2023, 719/2023;

- Visto l’art. 179 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000;

- Appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- Provvede ad assumere il seguente impegno:

  quanto a € 2.139.003,60 capitolo 2215512
  azione 8130
  impegno n. 2171/2023

  dando atto che la somma di € 232.596,40 a concorrenza dell’importo di progetto è già stata impegnata al medesimo capitolo ed azione ai nn. 1760/2023, 1761/2023, 1991/2023, 1992/2023, 1891/2023, 2030/2023, 2031/2023, 2032/2023, 2033/2023 e 2083/2023;

- Provvede ad assumere il seguente subimpegno, relativo alla tassa appalti:

  quanto a € 660,00 capitolo 2215512
  azione 8130
  impegno n. 2172/2023

- Dichiara che la somma complessiva impegnata di € 2.139.003,60 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri	per €
avanzo di amministrazione: disponibile	per € 215.600,00
fondi statali	per € 1.923.403,60
fondi regionali	per €
fondi di altri enti del settore pubblico	per €
Altro _____	per €
Totale	€ 2.139.003,60

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000.

Ferrara, 16/08/2023

pv

IL DIRIGENTE
FRAPICCINI DENISE

Documento informatico firmato digitalmente

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione