



DETERMINAZIONE

Determ. n. 1622 del 10/09/2021

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO A. ROITI UBICATO IN VIA LEOPARDI N 64 A FERRARA CUP J73H20000540001 CIG 88351948BB. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto della Presidente n. 94 del 31.07.2019, successivamente integrato con decreto della Presidente n. 99 del 28/08/2019, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefano Farina l'incarico di direzione del Settore "Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità" successivamente confermato con decreto del Vice Presidente n. 137 del 30 dicembre 2020;
- il decreto della Presidente n. 93 del 31.07.2019, con il quale è stato conferito al Dott. Andrea Aragusta l'incarico di direzione del Settore "Appalti e Gare";
- il decreto del Vice Presidente della Provincia di Ferrara n. 6 del 14/01/2021 con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott. Andrea Aragusta sostituto dell'Ing. Stefano Farina in caso di sua assenza, ai sensi dell'art.17, 3° comma, del vigente Regolamento di Organizzazione;
- l'atto monocratico n. 213 del 03.02.2021 con il quale è stato conferito all'ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di adeguamento sismico istituti scolastici diversi, finanziati dal MIUR previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2021-2023;

Premesso:

- che con atto del Vice Presidente n 93 del 09/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di adeguamento sismico dell'Istituto scolastico sede del liceo scientifico "A. Roiti" in via Leopardi n 64 a Ferrara, dell'importo complessivo di Euro 1.062.578,66, IVA 10% compresa, recante il seguente quadro economico:

| | |
|---|---------------------|
| LAVORI | |
| Lavori a misura | € 733.396,57 |
| Oneri della sicurezza | € 27.550,37 |
| TOTALE A | € 760.946,94 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Imprevisti ed opere in economia | € 55.171,19 |
| Spese tecniche | € 126.000,00 |
| Indagini preliminari | € 25.890,84 |
| Lavori di adeguamento dell'impianto fotovoltaico (IVA compresa) | € 6.100,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Prove in corso d'opera e di collaudo (IVA compresa) | € 12.000,00 |
| IVA 10% di A | € 76.094,69 |
| Tassa appalti | € 375,00 |
| TOTALE B | € 301.631,72 |
| TOTALE A+B | € 1.062.578,66 |

- che l'intervento è previsto nell'elenco annuale 2021 del programma triennale 2021-2023;
- che l'intervento è interamente finanziato contributo assegnato con DM. 71/2020, accertato al capitolo 0421049 azione 1638 "Fondi MIUR Edilizia scolastica" (803/2020 e 1137/2020) ed il termine di aggiudicazione lavori è fissato nel 24/09/2021;
- che la somma di Euro 1.062.578,66 è già impegnata sul Bilancio di Previsione 2021 al capitolo 2215510 azione 8046 "ADEGUAMENTO SISMICO LICEO ROITI DI FERRARA AZ. 1638", all'impegno 2563/2020 e ai subimpegni nn. 2008/2020, 2564/2020, 3051/2020, 3188/2020 e 2244/2021;

Dato atto:

- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1353 del 22/07/2021 è stato stabilito di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e come modificato con D.L. 77/2021 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera d'invito e disciplinare di gara, approvata con la medesima determinazione ed inviata agli operatori economici individuati secondo le modalità ivi indicate;
- che l'importo presunto che posto a base di gara è di € 760.946,94 IVA esclusa, di cui € 733.396,57 a base d'asta e € 27.550,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che per l'espletamento della gara la Provincia di Ferrara si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma SATER, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- che la lettera d'invito è stata inviata ai concorrenti selezionati tramite la piattaforma Sater in data 23/7/2021 (num. di registro PI252052-21) alle seguenti ditte:

| N. | DITTA | SEDE | COD. FISC. | P.IVA |
|----|--|------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Verzaro S.r.l. | Montecalvo Irpino (AV) | 02873450643 | 02873450643 |
| 2 | C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. | Porto Viro (RO) | 00569180292 | 00569180292 |
| 3 | C.I.M.S. S.c.r.l. Cooperativa Intersettoriale Montana Sassoleone | Borgo Tossignano (BO) | 00764990370 | 00522741206 |
| 4 | AHRCOS S.r.l. | Bologna (BO) | 01907030389 | 01907030389 |
| 5 | Sistem Costruzioni S.r.l. | Solignano Nuovo (MO) | 02251920365 | 02251920365 |

- che la sopraccitata determina n. 1353 del 22/07/2021 è stata pubblicata in data 23/07/2021 nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 24/08/2021;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità della Provincia di Ferrara n. 1537 del 25/08/2021 sono stati nominati:
 - a) il seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa e della successiva apertura delle offerte economiche, composto da:

- Ing. Angela Ugatti – Responsabile UOC Progettazione ed Antisismica della Provincia di Ferrara e RUP nel presente appalto;
 - Dott. Andrea Aragusta – Dirigente del Settore Appalti e Gare;
 - Sig.ra Eva Padovani - Funzionario provinciale dell'Ufficio Appalti, Gare e Contratti, con funzioni di segretario verbalizzante;
- b) la commissione tecnica giudicatrice, incaricata della valutazione tecnica delle offerte, composta da:
- Ing. Marcello Zoli - Funzionario provinciale della UOS Progettazione – Presidente;
 - Ing. Ilaria Vivarelli - Funzionario provinciale UOS Progettazione – Componente;
 - Ing. Lorenzo Pavarin - Funzionario provinciale Responsabile UOS Progettazione Viabilità – Componente;
- che alla procedura negoziata, entro il termine stabilito del giorno 24/08/2021, è pervenuta una sola offerta dal seguente operatore economico:

| N. | Ragione Sociale | Sede | Codice Fiscale | Registro di Sistema |
|----|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | RTI Verzaro S.r.l. (Capogruppo) | Montecalvo Irpino (AV) | 02873450643 | PI275063-21 |
| | CMS Built S.r.l. (Mandante) | Isernia (IS) | 02733700641 | |
| | Storci Perforazioni S.r.l. (Mandante) | Ravarino (MO) | 02992650362 | |

- che il seggio di gara si è riunito in data 25/08/2021 ore 10:00 e 10/09/2021, come risulta dai relativi verbali in pari data;
- che la Commissione tecnica giudicatrice si è riunita in data 25/08/2021 e 2/9/2021, come risulta dai relativi verbali in pari data;
- che l'Autorità di gara nella seduta pubblica del 10/09/2021, come da verbale in pari data, ha rilevato quanto segue:
 - che ai sensi della Lettera d'invito e disciplinare di gara l'aggiudicazione può intervenire anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua;
 - che il ribasso offerto dal RTI è risultato essere del 2,32%;
 - che l'offerta economicamente più vantaggiosa nell'appalto in oggetto è risultata essere quella presentata dal costituendo RTI tra Verzaro S.r.l. - Montecalvo Irpino (AV), società Capogruppo (Cod. Fisc. e P.IVA 02873450643), CMS Built S.r.l. - Isernia (IS) (Cod. Fisc. e P.IVA 02733700641), e Storci Perforazioni S.r.l. - Ravarino (MO) (Cod. Fisc. e P.IVA 02992650362), con il punteggio complessivo di 100/100;
 - che nel caso di unica offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - che, stante il ribasso offerto sull'importo posto a base di gara a fronte delle prestazioni tecniche offerte, l'Autorità di gara ha ritenuto che l'offerta non debba essere sottoposta a verifica di congruità;
- che, per quanto sopra, l'Autorità di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra Verzaro S.r.l. - Montecalvo Irpino (AV), società Capogruppo (Cod. Fisc. e P.IVA 02873450643), CMS Built S.r.l. - Isernia (IS) (Cod. Fisc. e P.IVA 02733700641), e Storci Perforazioni S.r.l. - Ravarino (MO) (Cod. Fisc. e P.IVA 02992650362);
- che il ribasso offerto è pari al 2,32% e quindi il presunto importo netto di aggiudicazione è pari ad Euro 743.932,14 IVA esclusa, di cui Euro 716.381,77 per esecuzione lavori ed Euro 27.550,37 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo netto complessivo: € 818.325,35 IVA 10% compresa);

Dato atto che sono state intraprese le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto, anche tramite accesso al sistema AVCPass dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Inteso procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori;

Considerato:

- che l'intervento è interamente finanziato dai fondi ministeriali di cui citato DM. 71/2020 e pertanto le economie di gara pari a complessivi € 18.716,28 IVA compresa (€ 17.014,80 + 10%) non restano nella disponibilità dell'Ente ma vanno accantonate in specifica voce "Ribasso di gara IVA compresa non disponibile" nel quadro economico, che pertanto assume la seguente configurazione:

| | |
|---|-----------------------|
| LAVORI | |
| Lavori a misura | € 716.381,77 |
| Oneri della sicurezza | € 27.550,37 |
| TOTALE A | € 743.932,14 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Imprevisti ed opere in economia | € 55.171,19 |
| Spese tecniche | € 126.000,00 |
| Indagini preliminari | € 25.890,84 |
| Lavori di adeguamento dell'impianto fotovoltaico (IVA compresa) | € 6.100,00 |
| Prove in corso d'opera e di collaudo (IVA compresa) | € 12.000,00 |
| IVA 10% di A | € 74.393,21 |
| Ribasso di gara IVA compresa non disponibile | € 18.716,28 |
| Tassa appalti | € 375,00 |
| TOTALE B | € 318.646,52 |
| TOTALE A+B | € 1.062.578,66 |

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Provinciale n.47 del 10.12.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- il Decreto del Presidente n 129 del 11.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
- il DLgs 23/06/2011 n.118 e il DLgs 10.08.2014 n.126, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro organismi;
- gli articoli 179 e 183 del TUEL, DLgs 267/00, con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare integralmente le risultanze dei verbali di gara espletata in forma telematica tramite la piattaforma informatica SATER, datati 25/08/2021 ore 10:00, 25/08/2021 ore 12:20, 2/9/2021 e 10/09/2021, come risulta dai relativi verbali in pari data conservati agli atti del fascicolo della Provincia n. 18/2021 classifica 002.001.001;
2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura negoziata senza bando per l'appalto dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO A. ROITI UBICATO IN VIA G. LEOPARDI N.64, FERRARA (FE) LOTTO 2. CUP J73H20000540001- CIG 88351948BB", al costituendo RTI tra Verzaro S.r.l. - Montecalvo Irpino (AV), società Capogruppo (Cod. Fisc. e P.IVA 02873450643), CMS Built S.r.l. - Isernia (IS) (Cod. Fisc.

e P.IVA 02733700641), e Storci Perforazioni S.r.l. - Ravarino (MO) (Cod. Fisc. e P.IVA 02992650362);

3. di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 2,32%, risulta essere di Euro 743.932,14 IVA esclusa, di cui Euro 716.381,77 per esecuzione lavori ed Euro 27.550,37 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo netto complessivo: € 818.325,35 IVA 10% compresa), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara, nonché alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara;
6. di sub impegnare la spesa di contratto pari a € 818.325,35 sul Bilancio di previsione 2021 al capitolo 2215510 azione 8046 "ADEGUAMENTO SISMICO LICEO ROITI DI FERRARA AZ. 1638", all'impegno n. 2563/2020;
7. di dare atto che la somma risultante dal ribasso d'asta è di € 18.716,28 IVA compresa (€ 17.014,80 + 10%) e viene allocata in voce "Ribasso di gara IVA compresa non disponibile" nel quadro economico;
8. di riapprovare il quadro economico dell'opera con le modifiche in premessa riportate.

**IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA**

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 1622 del 10/09/2021 avente per oggetto “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO A. ROITI UBICATO IN VIA LEOPARDI N 64 A FERRARA CUP J73H20000540001 CIG 88351948BB. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO”

- Provvede ad assumere il seguente sub impegno:

quanto a € 818.325,35 capitolo 2215510
 azione 8046
 subimpegno n. 3466/2020

- Dichiaro che la somma complessiva impegnata di € 818.325,35 risulta finanziata nel modo seguente:

| | |
|--|------------------|
| fondi propri | per € |
| avanzo di amministrazione | per € |
| fondi statali | per € 818.325,35 |
| fondi regionali | per € |
| fondi di altri enti del settore pubblico | per € |
| Altro | per € |
| Totale | € 818.325,35 |

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000).

Ferrara, 13/09/2021
pv

IL DIRIGENTE
NATALI RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente