



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 27 del 13/01/2022

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO L'IIS COPERNICO-CARPEGGIANI IN VIA PONTEGRADELLA N. 25 DI FERRARA, CUP J77B20000650003, CIG 90000357D4. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- gli atti monocratici n. 213 del 3.2.2021 con i quali è stato conferito all'ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di competenza inclusi nel programma triennale opere pubbliche 2021-2023 da realizzare ed i progetti inclusi nelle programmazioni precedenti non conclusi, relativi all'adeguamento sismico degli immobili della Provincia;
- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 94 del 31.07.2019, successivamente integrato con decreto della Presidente n. 99 del 28/08/2019, con il quale è stato conferito all'ing. Stefano Farina l'incarico di dirigente del Settore IV Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità, successivamente confermato con decreto del Vice Presidente n. 137 del 30 dicembre 2020;

Premesso:

- che con variazione di bilancio approvata con DCP 30/2020 l'intervento di ricostruzione degli spogliatoi della palestra presso l'IIS "Copernico - Carpeggiani" ubicato in via Pontegradella n. 25 a Ferrara, di € 250.000,00 finanziato con fondi propri, è stato inserito nel programma triennale OO.PP., elenco annuale 2020;
- che con determinazione n 1735/2020 si è provveduto ad affidare la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento, all'ing. Alessandra Pupo con studio in via Pertini 64 a Stienta;
- che con determinazione n 211/2021 si è affidato l'incarico tecnico di progettazione, direzione operativa e prevenzioni incendi a STEP Engineering S.r.l. con studio in Via Pontegradella n. 87 a Ferrara;
- che con decreto n 101 in data 05.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo redatto dai professionisti incaricati, per un importo complessivo di € 530.000,00;
- che con determinazioni nn 2086/2021 e 2105/2021 si provvedeva ad adeguare gli incarichi professionali di progettazione, in relazione all'incremento di lavorazioni emerso durante lo sviluppo progettazione;
- che con determinazione n 2250/2021 si approvava il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati, per un importo complessivo di € 530.000,00, recante il seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Lavori a misura	€ 339.298,71
a.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.630,75
	TOTALE A	€ 362.929,46
B - SOMME A DISPOSIZIONE		

b.1	Imprevisti ed opere in economia	€ 6.995,03
b.2	Spese tecniche	€ 96.537,56
b.3	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.440,00
b.4	Soluzioni ed adeguamenti temporanei per l'utilizzo della palestra	€ 24.400,00
b.5	IVA 10% di A	€ 36.292,95
b.6	Tassa appalti e oneri amministrativi vari	€ 405,00
	TOTALE B	€ 167.070,54
	TOTALE A+B	€ 530.000,00

Dato atto:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 2312 del 09/12/2021 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.Lgs. 18/04/2016 n.50, nei termini di cui all'art.1 c.2 lettera b) DL 76 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in L. 120/2020 e come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, e con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 362.929,46 IVA esclusa, di cui € 339.298,71 a base d'asta e € 23.630,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che per l'espletamento della gara la Provincia di Ferrara si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (SATER);
- che la procedura di gara è stata avviata in data 17/12/2021 con lettera d'invito caricata a Sistema (registro Sater n. PI386313-21), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate come descritto nella sopracitata determina n. 2312/2021:

N.	DITTA	SEDE	Cod. fisc.
1	Costruzioni Orizzonte Srl	Rovigo (RO)	01123820290
2	Ghiotti B. E L. di Paolo e Sereno Ghiotti Snc	Trecenta (RO)	00594570293
3	Trentin & Franzoso Srl	Rovigo (RO)	01064990292
4	IBF Costruzioni Srl	Ferrara (FE)	01836020386
5	Impresa Gamberoni Ippolito Srl	Ferrara (FE)	01766320384

- che la sopracitata determina n. 2312/2021 è stata pubblicata in data 17/12/2021 nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 09/01/2022;

Visto il verbale di gara in data 10/01/2022, in esito del quale è risultato quanto segue:

- che entro il termine stabilito (ore 23:59 del giorno 09/01/2022) è pervenuta una sola offerta dal seguente operatore economico:

N.	Ragione Sociale	Comune	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Data ricezione
1	Costruzioni Orizzonte Srl in ATI con Trentin & Franzoso Srl	Rovigo (RO)	01123820290	PI397030-21	28/12/2021 12:08:32

- che, in esito alle operazioni di gara, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto al costituendo RTI tra Costruzioni Orizzonte Srl, con sede in Rovigo, cod. fisc. e P.IVA 01123820290, e Trentin & Franzoso

Srl, con sede in Rovigo, cod. fisc. e P.IVA 01064990292, con il ribasso offerto del 3,33% e, quindi, per il presunto importo netto di aggiudicazione di Euro 328.000,06 oltre ad Euro 23.630,75 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 351.630,81 IVA esclusa + IVA 10% Euro 35.163,08= Euro 386.793,89), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;

Dato atto che, come risulta dalla nota P.G. n. 1431 del 13/01/2022, trasmessa dal Settore Appalti e Gare, il cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state effettuate con esito di regolarità le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto, anche tramite accesso al sistema AVCPass dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di appalto;

Considerato:

- che la somma risultante dal ribasso d'asta e dal minore importo IVA, pari a complessivi € 12.428,52 viene allocata alla voce "Imprevisti ed opere in economia" fra le somme a disposizione del quadro economico e potrà essere utilizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;

- che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione assume pertanto la seguente nuova configurazione:

A – LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Lavori a misura	€ 328.000,06
a.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.630,75
	TOTALE A	€ 351.630,81
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti ed opere in economia	€ 19.423,55
b.2	Spese tecniche	€ 96.537,56
b.3	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.440,00
b.4	Soluzioni ed adeguamenti temporanei per l'utilizzo della palestra	€ 24.400,00
b.5	IVA 10% di A	€ 35.163,08
b.6	Tassa appalti e oneri amministrativi vari	€ 405,00
	TOTALE B	€ 178.369,19
	TOTALE A+B	€ 530.000,00

Dato atto che la spesa di € 530.000,00 è imputata sul Bilancio di Previsione 2021 al capitolo 2215510 azione 6663 "PROGETTO VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA" come di seguito:

€ 280.000 all'impegno 2903/2021
 € 160.316,01 all'impegno 2530/2020
 € 15.225,60 all'impegno 2531/2020
 € 10.594,48 all'impegno 3310/2020
 € 30,00 all'impegno 3480/2020
 € 54.558,40 all'impegno 3479/2020
 € 8.900,51 all'impegno 3481/2020
 € 150,00 all'impegno 3482/2020
 € 225,00 all'impegno 3483/2020

Visto che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali di cui all'articolo 151 del D.lgs. 267/ 2000, è fissato per l'anno 2022, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021, al 31 marzo 2022;

Atteso che gli atti della programmazione 2022-2024 sono in corso di predisposizione;

Visto il Decreto del Presidente n. 177 del 28.12.2021 avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO";

Atteso che pertanto la gestione finanziaria è svolta in modalità di esercizio provvisorio con riferimento alle condizioni previste dall' articolo 163, commi 1, 3, 5,6,7 del TUEL;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria (allegato A/ 2) D.lgs. n. 118- 2011 (Postulato 8 per quanto riferito all' Esercizio Provvisorio") e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che in ragione della sopracitata norma e principi nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato da Legge:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (articolo 163, comma 5, del TUEL);
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Dato atto che il PEG pluriennale annualità 2022 ha valenza autorizzatoria per i Dirigenti a disporre delle risorse loro assegnate fino all'approvazione del Bilancio di Previsione nei limiti delle regole del nuovo ordinamento finanziario, dell' "armonizzazione contabile" e quindi anche durante l'eventuale esercizio provvisorio;

Visti:

- il PEG finanziario quanto all'annualità 2022 assestata e le assegnazioni di competenza;
- il D.lgs. 267/ 2000 e successive integrazioni e modifiche;
- il Regolamento Provinciale di Contabilità;

Quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare integralmente le risultanze della procedura di gara espletata in forma telematica tramite la piattaforma informatica SATER, come risulta dal relativo verbale in data 10/01/2022 conservato agli atti del fascicolo della Provincia n. 30/2021 classifica 002.001.001;
2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura negoziata senza bando per l'appalto dei lavori di "Ricostruzione spogliatoi della palestra presso l'IIS "Copernico – Carpeggiani" – Via Pontegradella n. 25, Ferrara (FE). CUP J77B20000650003. CIG

90000357D4”, al costituendo RTI tra Costruzioni Orizzonte Srl, con sede in Rovigo, cod. fisc. e P.IVA 01123820290, e Trentin & Franzoso Srl, con sede in Rovigo, cod. fisc. e P.IVA 01064990292;

3. di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 3,33%, risulta essere di Euro 328.000,06 oltre ad Euro 23.630,75 per oneri di sicurezza non assoggetti a ribasso (importo complessivo: Euro 351.630,81 IVA esclusa), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l’aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara, nonché alle condizioni di cui all’offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara;
6. di riapprovare il quadro economico dell’opera in premessa riportato;
7. di assumere sub impegni per un totale di € 386.793,89 al capitolo 2215510 azione 6663 “PROGETTO VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA” del Bilancio 2022, quanto a € 160.316,01 all’impegno 2530/2020 e restanti € 226.477,88 all’impegno 2903/2021, per lavori principali (IVA 10% compresa).

**IL DIRIGENTE
FARINA STEFANO**

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 27 del 13/01/2022 avente per oggetto “APPALTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO L’IS COPERNICO-CARPEGGIANI IN VIA PONTEGRADELLA N. 25 DI FERRARA, CUP J77B20000650003, CIG 90000357D4. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO”

- Provvede ad assumere i seguenti subimpegni:

quanto a € 160.316,01 capitolo 2215510
 azione 6663
 subimpegno n. 3486/2020

quanto a € 226.477,88 capitolo 2215510
 azione 6663
 subimpegno n. 2903/2021

- Dichiaro che la somma complessiva impegnata di € 386.793,89 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri	per €
avanzo di amministrazione	per € 386.793,89
fondi statali	per €
fondi regionali	per €
fondi di altri enti del settore pubblico	per €
Altro	per €
Totale	€ 386.793,89

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000).

Ferrara, 14/01/2022
pv

IL DIRIGENTE
NATALI RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente