



DETERMINAZIONE

Determ. n. 222 del 17/02/2022

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SP 17 NEL COMPENSORIO BASSO FERRARESE ANNO 2021 CUP J97H21015910001 (FINANZIAMENTO NAZIONALE AREE INTERNE) CIG 9028714A7C. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto monocratico n. 2183 del 25.11.2021 con cui è stato conferito al geom. Michele Tassoni l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui al presente atto;
- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 94 del 31.07.2019, successivamente integrato con decreto della Presidente n. 99 del 28/08/2019, con il quale è stato conferito all'ing. Stefano Farina l'incarico di dirigente del Settore IV Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità, successivamente confermato con decreto del Vice Presidente n. 137 del 30 dicembre 2020;

Premesso:

- che con Atto del Vice Presidente n. 171 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 297.000,00 che prevede la manutenzione di complessivi 4.271,00 ml. di rifacimento manti d'usura distribuiti sui seguenti tratti di strade ritenute particolarmente ammalorate e pericolose:

| 4.8. Tabella riepilogativa degli Interventi di asfaltatura | | |
|---|---|-----------|
| COMUNE | STRADA | L. TRATTO |
| JOLANDA DI SAVOIA | SP 17 Jolanda Berra da km 0+000 a km 1+050 e da km 6+500 a km 8+000 | 2+240,00 |
| RIVA DEL PO | SP 17 Jolanda Berra da km 10+300 a km 12+600 | 2+150,00 |
| RIVA DEL PO | SP 56 Le Contane Serravalle da km 0+000 a km 4+300 (tratti) | 0+100,00 |
| | Sommano MI | 4.490,00 |

Rigenerazione di tratti non continui su mezza o strada intera SP. SP 17 Jolanda Berra da km 10+300 a km 12+600

| | | |
|-------------|--|-------------------------------------|
| RIVA DEL PO | SP 17 Jolanda Berra da km 10+300 a km 12+600 | Mq 6.000,00 x cm 0,20 = mc 1.200,00 |
|-------------|--|-------------------------------------|

- che il quadro economico di progetto è il seguente:

| | importo | totali |
|--|----------------|---------------------|
| importo dei lavori | 237.782,82 | |
| importo per l'attuazione dei piani di sicurezza | 1.500,00 | |
| importo totale dei lavori a base d'asta, inclusi oneri per la sicurezza | | 239.282,82 |
| somme a disposizione della stazione appaltante per: | | |
| I.V.A 22% ed eventuali altre imposte | 52.642,22 | |
| coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva | 2.170,00 | |
| incentivi art. 113 c.3 D.lgs. 50/16 (quota 80% fondo) | 2.679,96 | |
| tassa appalti | 225,00 | |
| sommano per somme a disposizione | | 57.717,18 |
| | | |
| sommano (importo complessivo) | | € 297.000,00 |

Dato atto:

- che l'intervento è finanziato con fondi statali, assegnati con Decreto MIMS n.394 del 13.10.2021, che destina risorse del Piano nazionale per gli investimenti Complementari alle aree interne individuate dalla vigente strategia SNAI, per gli anni dal 2021 al 2026;
- che con determinazione del Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 2389 del 16/12/2021 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, e con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che con la medesima determinazione sono stati assunti impegni di spesa per l'importo di progetto pari a € 297.000 al capitolo 2416040 azione 2395 PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO FERRARESE AZ. E. 1902 sul Bilancio di previsione 2021-2023 all'annualità 2021 (n 3206/2021 – 3207/2021- 3400/2021) ed accertato la pari somma al capitolo 0421049 azione 1902 PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO FERRARESE AZ. U 2395 del Bilancio 2021, a titolo di finanziamento della spesa di progetto DM 397/2021 (n 1475/2021);
- che l'importo complessivo da base di gara è pari ad € 239.282,82 IVA esclusa, di cui € 237.782,82 a base d'asta e € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che per l'espletamento della gara la Provincia di Ferrara si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (SATER);
- che la procedura di gara è stata avviata in data 17/12/2021 con lettera d'invito caricata a Sistema (registro Sater n. PI386996-21), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate come descritto nella sopracitata determina n. 2389/2021:

| N. | DITTA | SEDE | Cod. fisc. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Comin Costruzioni Generali S.r.l. | Loria (TV) | 03409330267 |
| 2 | Edilstrade Massarotto S.r.l. | Villorba (TV) | 00471870261 |
| 3 | Costruzioni Generali Susanna S.r.l. | Noventa di Piave (VE) | 02217870274 |

| N. | DITTA | SEDE | Cod. fisc. |
|----|---|---------------|-------------|
| 4 | CO.MA.S. S.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali | Calto (RO) | 00590170296 |
| 5 | A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. | Villorba (TV) | 04470730260 |

- che la sopracitata determina n. 2389/2021 è stata pubblicata in data 17/12/2021 nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 08/02/2022;

Visto il verbale di gara in data 10/02/2022, in esito del quale è risultato quanto segue:

- che entro il termine stabilito (ore 23:59 del giorno 08/02/2022), sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti operatori economici:

| N. | Ragione Sociale | Comune | Codice Fiscale | Registro di Sistema | Ribasso offerto |
|----|---|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | CO.MA.S. S.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali | Calto (RO) | 00590170296 | PI028868-22 | 2,51% |
| 2 | A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. | Villorba (TV) | 04470730260 | PI029081-22 | 3,25% |
| 3 | Edilstrade Massarotto S.r.l. | Villorba (TV) | 00471870261 | PI030861-22 | 1,83% |

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, essendo la presente procedura aggiudicata mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5, non si è proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che, in esito alle succitate operazioni di gara, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Villorba (TV), Via Antonio Pacinotti n.10 - Partita IVA e C.F. 04470730260, con il ribasso offerto del 3,25% e, quindi, per il presunto importo netto di aggiudicazione di Euro 230.054,88 oltre ad Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 231.554,88 IVA esclusa + IVA 22% Euro 50.942,07= Euro 282.496,95), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;

Dato atto che, come risulta dalla nota P.G. n. 5457 del 15/02/2022, trasmessa dal Settore Appalti e Gare, il cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state effettuate con esito di regolarità le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto, anche tramite accesso al sistema AVCPass dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di appalto;

Considerato:

- che la somma risultante dal ribasso d'asta (€ 7.727,94) e dal conseguente minore importo IVA (€ 1.700,15), pari a complessivi € 9.428,09, può essere utilizzata per eventuali modifiche al contratto principale ai sensi dell'art 106 del D.lgs 50/16 e viene temporaneamente allocata in apposita voce fra le somme a disposizione della stazione appaltante;
- che come previsto all'art 7 c.8 del DM.394 del 13.10.2021, a conclusione dell'intervento, e ad esito del positivo collaudo, eventuali economie di gara, possono essere destinate al finanziamento degli ulteriori interventi, di cui all'art 6 comma 1 secondo periodo del Decreto;

- che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione assume pertanto la seguente nuova configurazione:

| | importo | totali |
|---|----------------|---------------------|
| importo dei lavori | 230.054,88 | |
| importo per l'attuazione dei piani di sicurezza | 1.500,00 | |
| <i>importo totale dei lavori a base d'asta, inclusi oneri per la sicurezza</i> | | 231.554,88 |
| somme a disposizione della stazione appaltante per: | | |
| I.V.A 22% ed eventuali altre imposte | 50.942,07 | |
| coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva | 2.170,00 | |
| incentivi art. 113 c.3 Dlgs 50/16 (quota 80% fondo) | 2.679,96 | |
| tassa Appalti | 225,00 | |
| ribasso d'asta | 9.428,09 | |
| <i>sommano per somme a disposizione</i> | | 65.445,12 |
| | | |
| sommano (importo complessivo) | | € 297.000,00 |

Visto il Decreto del Presidente n. 177 del 28.12.2021 avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO";

Visto il Regolamento Provinciale di Contabilità;

Richiamati gli articoli 179 e 183 del TUEL, D.lgs. 267/00, con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare integralmente le risultanze della procedura di gara espletata in forma telematica tramite la piattaforma informatica SATER, come risulta dal relativo verbale in data 10/02/2022 conservato agli atti del fascicolo della Provincia n. 25/2021 classifica 002.001.001;
2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura negoziata senza bando per l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SP 17 NEL COMPENSORIO BASSO FERRARESE ANNO 2021 CUP J97H21015910001 (FINANZIAMENTO NAZIONALE AREE INTERNE) CIG 9028714A7C", all'operatore economico A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Villorba (TV), Via Antonio Pacinotti n.10 - Partita IVA e C.F. 04470730260;
3. di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto dello 3,25%, risulta essere di Euro 230.054,88 oltre ad Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 231.554,88 IVA 22% esclusa), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara, nonché alle condizioni di cui all'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara;
6. di dare atto che la somma risultante dal ribasso d'asta (€ 7.727,94) e dal conseguente minore importo IVA (€ 1.700,15), pari a complessivi € 9.428,09, può essere utilizzata per eventuali modifiche al contratto principale ai sensi dell'art 106 del D.lgs. 50/16 e viene temporaneamente allocata in apposita voce fra le somme a disposizione della stazione appaltante;
7. di riapprovare il quadro economico dell'opera in premessa riportato;
8. di sub impegnare la somma di € 282.496,95 per lavori principali (IVA compresa) al capitolo 2416040

azione 2395 PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO
FERRARESE AZ. E. 1902 Bilancio 2022, all'impegno 3206/2021.

**IL DIRIGENTE
FARINA STEFANO**

Documento informatico firmato digitalmente

