



DETERMINAZIONE

Determ. n. 1612 del 22/09/2023

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 153-158 L.107/2015. REALIZZAZIONE DI AULE, LABORATORI E OFFICINE PRESSO I.I.S. "COPERNICO CARPEGGIANI". CUP J72G19000320001 - CIG 95285800F8.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n 129 del 29/07/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- l'atto monocratico n. 213 del 3 febbraio 2021 con cui è stato conferito al dott. ing. Leonardo Bottoni l'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per i "servizi di architettura e ingegneria-progettazione e coordinamento sicurezza Nuova ITI Progetto scuole innovative";

Dato atto che:

- nel Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2021 è iscritto il capitolo 4248 "CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE E AGLI ENTI LOCALI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO INCLUSO L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NONCHE' DELLE SPESE ACCESSORIE" avente al 31.12.2021 dotazione finanziaria per euro 84.079.559,12 e relativo al finanziamento per la progettazione delle scuole innovative di cui all'art. 1, comma 153, di cui all'articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 della legge 13 luglio 2015 n. 107;
- la somma € 238.788,77 è stata impegnata al capitolo 2215510 azione 8061 "PROGETTO SCUOLE INNOVATIVE - NUOVA ITI - PROGETTAZIONE AZ. 1788" impegno n. 2927/2022 del Bilancio di Previsione 2023-2025 – residui - finanziata con contributo del MIUR con decreto 593 del 07/08/2015 per € 216.208,77 al capitolo 0421855 – azione 1788 "PROGETTO SCUOLE INNOVATIVE - NUOVA ITI - PROVENTI VALORE AREA INAIL (DA MIUR) AZ. 8061 all'accertamento n. 1182/2022 e per € 22.580,00 all'accertamento n. 1411/2019 introitati con reversale n. 6782 del 23/12/2019 e confluiti nell'avanzo vincolato da trasferimenti con Rendiconto 2019 applicato al Bilancio 2022;

Premesso:

- che la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l'art. 1, comma 153, prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio;

- che l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 107 del 2015, prevede che *“Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018”*;

- che con decreto 593 del 07/08/2015 il MIUR ha ripartito tra le Regioni le risorse di cui al succitato art. 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, definendo i criteri per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse degli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative e stabilendo, tra le altre cose, che non sono ammesse a finanziamento – e dunque rimangono a carico degli enti locali beneficiari – le spese di progettazione;

- che la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1506 del 12/10/2015 ha previsto per Ferrara la realizzazione di un nuovo Istituto Secondario Superiore che consentirà a 266 alunni di usufruire di un nuovo edificio per far fronte alla continua richiesta di offerta formativa dei percorsi tecnici e professionali offrendo agli studenti laboratori all'avanguardia del costo di € 2.000.000,00;

- che l'art. 42 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28 settembre 2018), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 prevede che *Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative*;

- che con nota congiunta MIUR INAIL Prot. 4920 del 21.02.2019 è pervenuta richiesta di inviare la documentazione utile ad ottenere il riconoscimento delle spese di progettazione, come previsto dal citato art. 42 bis DL 109/2019, a quantificare l'entità del contributo utile che il Ministero corrisponderà alla Provincia per l'affidamento degli incarichi tecnici;

- che con nota PG 6835 in data 08/03/2019 è stato dato riscontro comunicando le informazioni richieste, fra le quali un valore di stima dell'area da cedere ad INAIL pari a € 471.703,00 ed una prima stima di costo per incarico di progettazione di € 230.000,00 IVA e oneri compresi;

- che INAIL con nota Prot. 19592 in data 26/06/2019 ha inviato una sua valutazione dell'area da cedere ad INAIL per un valore di € 112.900,00;

- che a seguito di interlocuzioni fra i tecnici della Provincia ed i funzionari di INAIL, è stato chiarito che per la determinazione del calcolo del prezzo di vendita era necessario prendere a base l'intera superficie lorda oggetto di intervento e non solamente la superficie coperta;

- che con nota PG 26765 del 09/09/2019 è stata trasmessa a INAIL e MIUR la nuova stima del valore di compravendita per un importo di € 343.440,00, ricomprendente l'area di sedime dell'attuale edificio scolastico;

- che con nota PG 3497 del 06/02/2020, si richiedeva l'aggiornamento del valore a titolo di contributo in anticipazione da parte del Ministero, in relazione al valore maggiorato di compravendita dell'area e dei costi

di progettazione, facendo presente che l'anticipo già ricevuto da parte del Ministero stesso, pari a € 22.580,00 era rapportato al valore iniziale e non a quello dell'ultima stima;

- che con nota PG 10039 il 16.04.2020 veniva richiesto di inviare il quadro economico aggiornato dell'intervento ed eventuali richieste di modifica di area o progetto a cui la Provincia ha dato riscontro con nota PG 11252 del 5.5.2020;

- che con nota PG 21018 del 10/08/2020 INAIL ha inviato il quadro economico autorizzato come di seguito rappresentato:

Realizzazione scuole innovative ai sensi dell'art.1, commi 153 - 158 della legge 13/07/2015 n.107			
Comune di FERRARA Scuola "ITI" COPERNICO - CARPEGGIANI in Via Pacinotti per n 266 Alunni/Studenti			
QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	Importi di finanziamento assegnato dal MIUR (*)	Importi a carico ente proponente (**)	Importi di investimento INAIL (***)
A) LAVORI			
A1) OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA			
A.1.1.1 Opere edili	576.000,00		576.000,00
A.1.1.2 Opere strutturali	432.000,00		432.000,00
A.1.1.3 Opere idrauliche	144.000,00		144.000,00
A.1.1.4 Opere termiche	192.000,00		192.000,00
A.1.1.5 Opere elettriche	144.000,00		144.000,00
A.1.1 Importo lavori complessivo (realizzazione scuola innovativa)	1.488.000,00		1.488.000,00
A.1.2 Importo lavori (demolizioni eventuali manufatti)			
A.1.3 Importo lavori (bonifica bellica e ambientale terreno)		35.420,00	
A2) OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA			
Costi e oneri per la sicurezza su A.1.1	62.000,00		62.000,00
Costi e oneri per la sicurezza su A.1.2 + A.1.3		1.600,00	
A) TOTALE IMPORTO DI APPALTO (A1+ A2)	1.550.000,00	37.020,00	1.550.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Spese tecniche di progettazione, per indagini e accertamenti (inclusa assicurazione progettisti interni)		188.023,11	
B2) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi			15.306,72
B3) Imprevisti e lavori in economia - (5% di A)	77.500,00		77.500,00
B4) Valore dell'area escluse spese notarili e fiscali			112.900,00
B4.1) Spese notarili e fiscali per compravendita aerea			12.419,00
B5) Spese tecniche progettazione x demolizioni e bonifica terreno (inclusa assicurazione progettisti interni)		4.821,44	
B6) Spese tecniche di Verifica, Validazione, Direzione Lavori, CSE e Collaudo	169.374,38		99.882,00
B7) Art. 113 d.lgs. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche: fase valutazione ed esecuzione dell'INAIL) - 1,8%			29.450,00
B8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B9) Spese pubblicità gara incarichi esterni			12.200,00

B10) Contributo ANAC			600,00
B11) IVA 10% (su lavori, economie, imprevisti)	162.750,00		162.750,00
B12) IVA 22% e contributo 4% su spese tecniche (progettazione)		51.836,62	
B13) IVA 22% e contributo 4% su spese tecniche (esecuzione)	45.527,83		26.848,28
B14) Spese tecniche per frazionamento oneri e IVA compresi		3.000,00	
B15) Lavori di realizzazione ingresso indipendente e area urbana IVA compresa		20.000,00	
B16) Spese aggiornamento catasto fabbricati e APE			6.344,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	455.152,21	267.681,17	544.000,00
C) TOTALE (A+B)	2.005.152,21	304.701,17	2.094.000,00

- che INAIL con nota Prot. 35836 del 11/11/2021 ha richiesto un aggiornamento sullo stato di avanzamento della progettazione, rammentando che il canone di locazione da corrispondere a INAIL è iscritto in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, pagato a INAIL da parte del Ministero dell'Istruzione;
- che con nota PG 38234 in data 02/12/2021 è stato comunicato a INAIL che, poiché il quadro economico autorizzato riportava un valore dell'area ancora non aggiornato rispetto alle intervenute interlocuzioni e scambi di corrispondenza, non era stato ancora dato avvio alle procedure di selezione del progettista;
- che INAIL con nota Prot. 4337 del 07/02/2022 comunicava al Ministero dell'Istruzione e alla Provincia che il valore di massima dell'area oggetto dell'intervento era stata rivalutata a € 297.000,00;
- che con nota Prot. 5192 del 14/02/2022 è stata richiesta al Ministero dell'Istruzione, in copia a INAIL, conferma del nuovo valore di anticipazione della somma necessaria allo sviluppo della progettazione, a seguito della rivalutazione dell'importo da parte di INAIL;
- che nella medesima si richiedeva conferma che la spesa stimata con importo a base di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva pari a € 188.023,11 oneri previdenziali e IVA esclusi, oltre tassa appalti ad ANAC, fosse interamente finanziata attraverso il meccanismo dell'anticipo spese da parte del Ministero;
- che alla suddetta nota, ha risposto INAIL con nota PG 13412 il 15/04/2022, confermando che la spesa è a carico dell'ente proponente, con possibilità prevista dall'art 42 bis DL 109/2018 da parte del Ministero dell'Istruzione di anticipare agli enti proponenti le spese necessarie allo sviluppo della progettazione, nei limiti del valore dell'area edificabile utilizzata per la realizzazione del nuovo edificio;
- che INAIL con nota PG 37020 il 24/10/2022 ha richiesto nuovo aggiornamento sullo stato di avanzamento della progettazione e con successiva nota PG 40857 del 23/11/2022, ha informato dell'archiviazione dell'iniziativa;
- che con nota PG 41171 del 25/11/2022 la Provincia ha confermato di voler avviare la gara di progettazione al più presto, con previsione di termine di elaborazione del progetto esecutivo per la fine dell'anno 2023;
- che in INAIL con nota PG 42248 del 6/12/2022 ha manifestato la propria disponibilità a revocare il provvedimento di archiviazione, a condizione di ricevere al più presto un effettivo avanzamento delle attività di progettazione, ribadendo nel termine massimo di quest'ultima nel 31/12/2023;

Dato atto:

- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 2381 del 28/12/2022 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e come da ultimo modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L.

108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/16 secondo i criteri indicati nella lettera d'invito;

- che la procedura è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che per l'espletamento della gara la Provincia di Ferrara si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (SATER);
- che l'importo complessivo dei lavori stimato ammonta ad € 1.550.000,00, di cui € 62.000,00 relativi agli oneri della sicurezza;
- che l'importo delle competenze a base di gara ammonta ad **Euro 188.023,11** (oltre I.V.A. e CNPAIA) calcolato in conformità al D.M. 17.06.2016;

Considerato che nella succitata determinazione n. 2381 del 28/12/2022 è stata indicata per errore materiale la base d'asta in Euro 188.023,14 (oltre I.V.A. e CNPAIA) anziché Euro 188.023,11 (oltre I.V.A. e CNPAIA) e ritenuto quindi necessario ridurre conseguentemente l'impegno di spesa 2927/2022 ed il relativo accertamento n. 1182/2022 assunti con la determinazione n. 2381 medesima, come più avanti specificato;

Ricordato:

- che con la medesima succitata determinazione n. 2381 del 28/12/2022, è stata inoltre approvata la lettera d'invito e l'elenco degli operatori economici da invitare tramite la piattaforma SATER alla procedura negoziata in questione;
- che la lettera d'invito è stata inviata tramite la piattaforma Sater in data 28/12/2022 (num. di registro PI357113-22) ai seguenti professionisti:

N.	DITTA	SEDE	COD. FISC.	P.IVA
1	COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	Reggio Emilia	01704960358	IT01704960358
2	ENERPLAN S.P.A. SOCIETA' D'INGEGNERIA	Carpi (MO)	02656960362	IT02656960362
3	Enrico Ferraresi	Ferrara	FRRNRC87P11D548A	IT01886220381
4	FILIPPO GOVONI	Ferrara	GVNFPP85H05G916U	IT01851500387
5	OIKOS RICERCHE S.R.L.	Bologna	03708800374	IT03708800374
6	Open Project s.r.l.	Bologna	02436200378	it02436200378
7	POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA	Modena	00345720361	IT00345720361
8	Valentina Russo	Bologna	RSSVNT86E48A944H	IT03256491204

- che la sopraccitata determinazione n. 2381 del 28/12/2022 è stata pubblicata in data 28/12/2022 nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che con atto n. 113 del 25/01/2023, per le motivazioni ivi riportate, il termine di presentazione delle offerte già fissato al giorno 25/01/2023, è stato prorogato alle ore 23:59 del giorno 05/02/2023 e conseguentemente la data di svolgimento della gara sul predetto portale SATER è stata fissata alle ore 9:30 del giorno 07/02/2023;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità della Provincia di Ferrara n. 162 del 06/02/2023 sono stati nominati:
 - a) il seggio di gara, che si occuperà dell'esame della documentazione amministrativa e della successiva apertura delle offerte economiche, composto da:
 - Dott. Ing. Leonardo Bottoni – Responsabile P.O. Edilizia Scolastica, Fabbricati della Provincia di Ferrara e RUP nel presente appalto, in veste di Autorità di gara;
 - Dott. Andrea Aragusta – Dirigente del Settore Appalti e Gare;
 - Sig.ra Eva Padovani - Funzionario provinciale dell'Ufficio Appalti, Gare e Contratti, con funzioni di segretario verbalizzante;

- b) la commissione tecnica giudicatrice, incaricata della valutazione tecnica delle offerte, composta da:
- Ing. Gabriella Ferroni - Funzionario provinciale P.O. Edilizia Scolastica, Fabbriati – Presidente;
 - Dott. Domenico Casellato - Funzionario provinciale UOS Energia e Fondi Europei – Componente;
 - Sig. Simone Formignani - Collaboratore provinciale della P.O. Edilizia Scolastica, Fabbriati – Componente;

- che entro i termini prescritti sono pervenute n. 4 offerte dai seguenti soggetti:

N	Ragione Sociale	Sede	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Data ricezione
1	RTI Enrico Ferraresi con - LABORATORIO CITTA' DI FERRARA ENGINEERING S.R.L. - Andrea Chiarelli - SGI INGEGNERIA S.R.L.	Ferrara	FRRNRC87P11D548A	PI027269-23	26/01/2023 19:09:47
2	RTI FILIPPO GOVONI con - Federico Orsini - ANDREJA TAGLIATESTA - Ing. Enrico Pallara - GUSTAVO BERNAGOZZI	Ferrara	GVNFPP85H05G916U	PI029672-23	30/01/2023 14:16:37
3	COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	Reggio Emilia	01704960358	PI036154-23	03/02/2023 18:39:09
4	ENERPLAN S.P.A. SOCIETA' D'INGEGNERIA	Carpi (MO)	02656960362	PI036202-23	04/02/2023 10:11:11

- che il seggio di gara si è riunito in data 07/02/2023, 28/03/2023 e 09/05/2023, come risulta dai relativi verbali in pari data;
- che la Commissione tecnica giudicatrice si è riunita in data 09/02/2023, 01/03/2023, 03/03/2023 e 09/03/2023, come risulta dai relativi verbali in pari data;
- che l'Autorità di gara nella seduta pubblica del 28/03/2023, come da verbale in pari data, ha approvato l'esito come di seguito riportato:

POSIZ	N	DITTA	PUNTI
1	3	COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	100,00
2	4	ENERPLAN S.P.A. SOCIETA' D'INGEGNERIA	56,29
3	2	RTI FILIPPO GOVONI con - Federico Orsini - ANDREJA TAGLIATESTA - Ing. Enrico Pallara - GUSTAVO BERNAGOZZI	44,12
4	1	RTI Enrico Ferraresi con - LABORATORIO CITTA' DI FERRARA ENGINEERING S.R.L. - Andrea Chiarelli - SGI INGEGNERIA S.R.L.	35,11

Rilevato:

- che l'offerta economicamente più vantaggiosa nell'appalto dei lavori in oggetto, è risultata essere quella presentata dal concorrente n. 3 COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia, con il punteggio complessivo di 100/100;
- che l'Autorità di gara, avendo accertato che l'offerta presentata dal suddetto concorrente superava la soglia prevista e calcolata ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, come previsto all'art. 15 della

lettera d'invito e disciplinare di gara, ha ritenuto di sottoporre la medesima a verifica di congruità da parte della Stazione appaltante;

- che la sopraindicata ditta è stata invitata con nota Prot.n. 9327 trasmessa via pec in data 28/03/2023 a presentare per iscritto le giustificazioni previste dall'art. 97, commi 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 entro e non oltre le ore 13 del giorno 12/04/2023;

- che il concorrente ha regolarmente presentato, con pec assunta a Protocollo Generale con il n. 10680 del 11/04/2023, relazione giustificativa in merito all'offerta formulata;

- che il suddetto procedimento di verifica si è concluso con la Relazione Tecnica Prot. n. 13453 del 05/05/2023, nella quale si esprime giudizio positivo sulla congruità dell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dal predetto concorrente;

- che, come da verbale in data 09/05/2023, l'Autorità di gara ha quindi proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore della COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia, cod. fisc. e P.IVA 01704960358;

- che il ribasso offerto è pari al 32,23% e quindi il presunto importo netto di aggiudicazione è pari ad € 127.423,26 oltre oneri previdenziali ed IVA (importo netto complessivo: € 161.674,63 oneri 4% e IVA 22% compresi);

- che le competenze attribuite alla succitata Società di ingegneria ed i rapporti con la stessa saranno regolati dal disciplinare di incarico allegato alla lettera d'invito;

Considerato:

- che l'economia risultante dall'applicazione del ribasso d'asta (€ 60.599,85) oltre a minori oneri 4% e minore IVA 22% è complessivamente pari a € 76.889,08;

- che a seguito dell'errore materiale sopracitato per il quale nella determinazione n. 2381 del 28/12/2022 è stata indicata per errore materiale la base d'asta in Euro 188.023,14 (oltre I.V.A. e CNPAIA) anziché Euro 188.023,11 (oltre I.V.A. e CNPAIA);

- che occorre pertanto ridurre l'impegno di spesa 2927/2022 assunto con la citata determinazione n. 2381 del 28/12/2022 e conseguentemente il relativo accertamento n. 1182/2022 della somma complessiva di Euro 76.889,14;

- che la sopraindicata riduzione torna nella disponibilità dell'azione;

Dato atto che, come risulta dalla nota P.G. n. 21889 del 07/07/2023, trasmessa dal Settore Appalti Gare e Patrimonio, il cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state effettuate con esito di regolarità le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto, anche attraverso l'utilizzo del sistema "Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE" reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera n. 464/2022 e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- gli articoli 179 e 183 del TUEL, DLgs 267/00, con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 avente ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Bilancio di Previsione 2023-2025" e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente n. 205 del 20/12/2022 con il quale è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025;
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 14/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) della Provincia di Ferrara, ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

per le ragioni sopra espresse e qui integralmente richiamate:

DETERMINA

1. di approvare integralmente le risultanze dei verbali di gara espletata in forma telematica tramite la piattaforma informatica SATER, datati 07/02/2023, 09/02/2023, 01/03/2023, 03/03/2023, 09/03/2023, 28/03/2023 e 09/05/2023, in atti;
2. di aggiudicare, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, l'appalto riferito all'incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 153-158 L.107/2015. REALIZZAZIONE DI AULE, LABORATORI E OFFICINE PRESSO I.I.S. "COPERNICO CARPEGGIANI". CUP J72G19000320001 - CIG 95285800F8, in favore della COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n. 6, cod. fisc. e P.IVA 01704960358;
3. di dare atto che l'importo netto contrattuale, al netto del ribasso offerto del 32,23%, è pari ad € 127.423,26 oltre oneri previdenziali e IVA (importo complessivo: € 161.674,63 oneri Inarcassa, IVA compresa) è da sub-impegnare all'impegno 2927/2022 al capitolo 2215510 azione 8061 "PROGETTO SCUOLE INNOVATIVE - NUOVA ITI - PROGETTAZIONE AZ. 1788" del Bilancio di Previsione 2023-2025 - residui - finanziato con contributo del MIUR con decreto 593 del 07/08/2015 per € 139.319,63 al capitolo 0421855 - azione 1788 "PROGETTO SCUOLE INNOVATIVE - NUOVA ITI - PROVENTI VALORE AREA INAIL (DA MIUR) AZ. 8061" all'accertamento n. 1182/2022 e per € 22.355,00 all'accertamento n. 1411/2019 introitati con reversale n. 6782 del 23/12/2019 e confluiti nell'avanzo vincolato da trasferimenti con Rendiconto 2019 applicato al Bilancio 2022;
4. di dare atto che la somma corrispondente al ribasso offerto in sede di gara, pari a € 76.889,08 IVA ed oneri compresi (€ 60.599,85 + 4% + 22%), non resta nella disponibilità dell'Ente locale e viene pertanto stornata sia dall'impegno di spesa n. 2927/2022 al capitolo 2215510 azione 8061 "PROGETTO SCUOLE INNOVATIVE - NUOVA ITI - PROGETTAZIONE AZ. 1788" del Bilancio di Previsione 2023-2025 - residui -, che dall'accertamento di entrata n. 1182/2022 al capitolo 0421855 azione 1788 "PROGETTO SCUOLE INNOVATIVE - NUOVA ITI - PROVENTI VALORE AREA INAIL (DA MIUR) AZ. 8061" del Bilancio di Previsione 2023-2025 - residui;
5. che a seguito dell'errore materiale sopracitato per il quale nella determinazione n. 2381 del 28/12/2022 è stata indicata per errore materiale la base d'asta in Euro 188.023,14 (oltre I.V.A. e CNPAIA) anziché Euro 188.023,11 (oltre I.V.A. e CNPAIA), occorre ridurre di conseguenza l'impegno di spesa 2927/2022 assunto con la citata determinazione n. 2381 del 28/12/2022 e conseguentemente il relativo accertamento n. 1182/2022 al capitolo 0421855 azione 1788 "PROGETTO SCUOLE INNOVATIVE - NUOVA ITI - PROVENTI VALORE AREA INAIL (DA MIUR) AZ. 8061", della somma complessiva effettiva di Euro 76.889,14 che torna nella disponibilità dell'azione;
6. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo

accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

7. di specificare che l'incarico trova imputazione all'interno del nuovo quadro economico di progetto, alla voce "spese tecniche";
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 1612 del 22/09/2023 avente per oggetto “AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 153-158 L.107/2015. REALIZZAZIONE DI AULE, LABORATORI E OFFICINE PRESSO I.I.S. "COPERNICO CARPEGGIANI". CUP J72G19000320001 - CIG 95285800F8”
- Provvede ad assumere il seguente sub-impegno:

quanto a € 161.674,63 capitolo 2215510
 azione 8061
 sub-impegno n. 3414/2022
- Provvede a registrare un'economia di € 76.88,14 allo stesso capitolo e azione all'impegno n. 2927/2022;
- Provvede altresì a registrare minore entrata di € 76.88,14 al capitolo 0421855 – azione 1788 – accertamento n. 1182/2022;
- Dichiaro che la somma complessiva impegnata di € 161.674,63 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri	per €	
avanzo di amministrazione:	per €	22.355,00
fondi statali MIUR DM 593/2015	per €	139.319,63
fondi regionali	per €	
fondi di altri enti del settore pubblico	per €	
Altro	per €	
	Totale	€ 161.674,63

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000.

Ferrara, 25/09/2023

cm

IL DIRIGENTE
FRAPICCINI DENISE

Documento informatico firmato digitalmente