

**PROVINCIA DI FERRARA****Settore 3 Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale
e Mobilità****DETERMINAZIONE****Determ. n. 1524 del 13/09/2023**

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PROFESSIONALE "ERCOLE I° D'ESTE" DI VIA CANAPA N 75 A FERRARA - P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP J73H19000770001 - CIG 9974308359. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n 129 del 29/07/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- l'atto monocratico n. 586 del 14.03.2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di adeguamento sismico istituti scolastici diversi, previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che alcuni interventi finanziati con risorse nazionali sono confluiti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza, fra cui in particolare l'intervento oggetto del presente atto;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

Rilevato:

- che nell’ambito della Missione 4, si colloca la Componente C1, in cui trova spazio l’Investimento 3.3, il cui obiettivo è quello della messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;
- che il decreto del Ministero dell’Istruzione n 308 del 28/11/2022, al fine di consentire il raggiungimento dei target e milestone previsti dal sopracitato Piano, ha definito un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientrati nei cosiddetti “progetti in essere” del PNRR, fissato al 15/09/2023 e riammesso in termini, in ragione della particolarità delle vicende sopravvenute nel corso dell’espletamento delle procedure di gara, entrambe con esito deserte, l’intervento di cui al presente atto;

Considerato:

- che con Determinazione n. 900 del 30.05.2018, si è disposta l’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. “ERCOLE I D’ESTE” UBICATO IN VIA CANAPA N.75, FERRARA (FE). CUP J73H19000770001 dell’importo complessivo di Euro 1.016.375,00, ai fini della presentazione della candidatura;
- che con determinazione n 1612 del 14.10.2020 si è provveduto ad aggiudicare l’incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. “ERCOLE I D’ESTE” UBICATO IN VIA CANAPA N.75, FERRARA (FE). CUP J73H19000770001 – CIG 8257924E73, alla società SGLAB Srl, con sede in Bologna, Via Ambrogio Magenta n.9, Cod. Fisc. 02083771200, con il ribasso offerto del 37,500% per l’importo netto contrattuale pari ad € 59.105,49 di cui € 14.388,20 per progettazione definitiva, € 17.060,29 per progettazione esecutiva, € 27.657,00 per coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, oltre oneri previdenziali ed IVA (importo netto complessivo: € 74.993,05 oneri e IVA compresi);
- che con atto del Vice Presidente n 88 del 06/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di adeguamento sismico dell’Istituto professionale “Ercole I d’Este” via Canapa n 77 a Ferrara, dell’importo complessivo di Euro 1.016.375,00 IVA 10% compresa, recante il seguente quadro economico:

LAVORI	
Lavori a misura	€ 731 578,88
Oneri della sicurezza	€ 21 432,97
TOTALE A	€ 753 011,85
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti ed opere in economia	€ 25 477,23
Spese tecniche	€ 90.053,28
Indagini preliminari	€ 16.470,00
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 12.000,00
IVA 10% sui lavori	€ 75 301,19
Tassa appalti	€ 375,00
Ribassi di gara (lavori e servizi IVA c) quota M.I.	43.686,45
TOTALE B	€ 263 363,15
TOTALE A+B	€ 1.016.375,00

- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 509 del 2/4/2020 sono state approvate le modalità di affidamento dell'incarico di progettazione attraverso procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.Lgs. 18/04/2016 n.50, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
- che la procedura si è conclusa con esito gara deserta, come da verbale in atti datato 20/07/2021;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1361 del 23.07.2021 si disponeva l'avvio di una nuova procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.Lgs. 18/04/2016 n.50, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
- che anche questa seconda procedura si è conclusa con esito "gara deserta", come da verbale in atti datato 29/07/2021;
- che l'opera, inizialmente finanziata con fondi di cui al decreto del MIUR n.175 del 10/03/2020 "PIANO 2019 PRIMO STRALCIO EDILIZIA SCOLASTICA", veniva successivamente inclusa tra le opere finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021;
- che il notevole incremento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzione verificatisi negli ultimi mesi ed il conseguente aggiornamento dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 2022 della Regione Emilia Romagna da utilizzarsi per la quantificazione dei costi dell'opera (giusta DGR 602 del 21/04/2022 e successivo aggiornamento giusta DGR 1288 del 27/07/2022), ha comportato la necessità di rimodulare il quadro economico inizialmente stimato in € 1.016.375,00 al nuovo importo di € 1.416.375,00;
- che le suddette risorse aggiuntive al finanziamento PNRR (€ 986.756,88), imputate al capitolo 0421855 azione 1638 acc.to 438/2020 del Bilancio di previsione 2023-2025 e al cofinanziamento proprio iniziale (€ 29.618,12), pari a € 400.000,00, sono state stanziare nel Bilancio di Previsione 2023-2025 dell'Ente, giusto assestamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 26.04.2023 e trovano copertura mediante avanzo destinato agli investimenti;
- che l'intervento è stato candidato al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al DPCM 28/07/2022 – "procedura ordinaria II semestre 2023", per un importo di € 400.000,00;
- che l'importo suindicato è stato assegnato con Decreto della Ragioneria generale dello Stato n 187 del 11 agosto 2023 (pubblicato in GU n 199 del 26.08.2023) e con successivo atto a cura del Consiglio provinciale si provvederà ad adeguare il bilancio dell'Ente;

Visti:

- la propria determinazione n.1181 del 14/07/2023 di approvazione della fase progettuale "esecutivo" ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 "Governance del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e del verbale di validazione redatto in data 07/07/2023 dell’Ing. Angela Ugatti Settore 3 – Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità - PO Progettazione e Antisismica, in qualità di R.U.P.;

- la propria determinazione n. 1188 del 14/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo elaborato dai progettisti incaricati, dell’importo complessivo di € 1.416.375,00 e recante il seguente quadro economico:

LAVORI	
Lavori a misura	€ 1.018.463,30
Oneri della sicurezza	€ 20.408,84
TOTALE A	€ 1.038.872,14
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti ed opere in economia	€ 54.758,88
Spese tecniche	€ 145.260,32
Indagini preliminari	€ 16.470,00
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 12.000,00
IVA 10% sui lavori	€ 103.887,21
Tassa appalti	€ 1.440,00
Ribassi di gara (lavori e servizi IVA c) quota M.I.	€ 43.686,45
TOTALE B	€ 377.502,86
TOTALE A+B	€ 1.416.375,00

Precisato:

- che, trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) legge 5 agosto 1978, n. 457), è stata applicata l’aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127- terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.i."
- che ai sensi e per gli effetti di cui all’art 51 c.1 del D.lgs. 50/16, i lavori in appalto non possono essere suddivisi in lotti funzionali, così come definiti all’art. 3 c1 lettere “qq” e “ggggg” dello stesso Decreto, in quanto l’intervento è caratterizzato da lavorazioni strettamente integrate tra loro;
- che l’opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023;
- che la spesa del progetto pari a € 1.416.375,00 trova copertura finanziaria al capitolo 2215510 azione 8065 “ADEGUAMENTO SISMICO IPSIA ERCOLE I D’ESTE FERRARA VIA CANAPA - AZ. 1638 NON NATIVO P.N.R.R. M.4 C.1 I 3.3 NEXT GENERATION EU + AVANZO”:
 - o quanto a € 1.016.375,00 già impegnati ai nn 1410/2020, 1411/2020, 1412/2020, 3286/2020, 3454/2020, 2248/2021 e 3522/2020 cofinanziati per € 986.756,88 con risorse PNRR e per € 29.618,12 con fondi propri (di cui € 43.686,45 accantonati alla voce Ribassi d’asta quota Ministero non a disposizione della S.A.);
 - o quanto a € 400.000,00 impegnati al n. 1989/2023 – finanziati con Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al DPCM 28/07/2022 – “procedura ordinaria II semestre 2023”, assegnato con Decreto della Ragioneria generale dello Stato n 187 del 11 agosto 2023 (pubblicato in GU n 199 del 26.08.2023) e con successivo atto a cura del Consiglio provinciale si provvederà ad adeguare il bilancio dell’Ente;

Precisato:

- che visto il finanziamento sopracitato, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);
- che ai sensi dell’art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e vista altresì la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12/07/2023 in relazione alle procedure di affidamento e ai

contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Dato atto:

- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1327 del 03/08/2023 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di n. 10 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati come ivi specificato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;
- che l'importo posto a base di gara è di Euro 1.038.872,14 IVA esclusa, di cui Euro 1.018.463,30 a base d'asta ed Euro 20.408,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la procedura è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che per l'espletamento della presente gara la Provincia di Ferrara si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- che la procedura di gara è stata avviata in data 08/08/2023 con lettera d'invito caricata a Sistema (registro Sater n. PI257418-23), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate come descritto nella sopracitata determina n. 1327/2023:

N.	DITTA	SEDE	Cod. fisc.
1	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI	Carpi (MO)	00154410369
2	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	Castelnovo ne' Monti (RE)	02590000358
3	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA	Modena	00916510365
4	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	Bologna	03539261200
5	EDILFERRO SRL	Ferrara	01288380387
6	F E A S.R.L.	Castelfranco Emilia (MO)	02764870362
7	PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	Imola (BO)	00206090706
8	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	Modena	03604410369
9	S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L.	Parma	00975880345
10	TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	Rovigo	01064990292

- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 29/08/2023;

Visto:

- che come risulta dal verbale di gara in data 30/08/2023 hanno presentato offerta n. 2 imprese con i seguenti ribassi:

	IMPRESA	RIBASSO	
1.	PAOLUCCI COSTRUZIONI SRL - Imola (BO)	2,75	%
2.	EDILFERRO SRL - Ferrara	2,37	%

- che l'impresa PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Imola (BO), con il ribasso offerto del 2,75%, è risultata migliore offerente;
- che essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5, il calcolo della soglia di anomalia non viene effettuato così come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- che, come da verbale in data 30/08/2023, l'Autorità di gara ha quindi proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Imola (BO), cod. fisc. e P.IVA 00206090706;
- che il ribasso offerto è pari al 2,75% e che quindi l'importo contrattuale è pari ad Euro 990.455,56 IVA esclusa, oltre ad Euro 20.408,84 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo Euro 1.010.864,40 IVA esclusa + IVA 10% € 101.086,44 = € 1.111.950,84), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;

Dato atto che, come risulta dalla nota P.G. n. 28216 del 08/09/2023, trasmessa dal Settore 4 Appalti e Gare, il cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state effettuate con esito di regolarità le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto, anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE "Fascicolo virtuale dell'operatore economico" - reso disponibile da ANAC con la Delibera n. 464/2022, e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione per dar corso ai lavori oggetto di appalto, con facoltà di consegna in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato:

- che la somma risultante dal ribasso d'asta (€ 28.007,74) e dal conseguente minore importo IVA 10% (€ 2.800,77), pari a complessivi € 30.808,51, può essere utilizzata per eventuali modifiche al contratto principale ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/16 e viene temporaneamente allocata all'apposita voce "Ribasso di gara lavori e minore importo IVA" del quadro economico fra le somme a disposizione della stazione appaltante;
- che il quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, assume pertanto la seguente nuova configurazione:

LAVORI	
Lavori a misura	€ 990.455,56
Oneri della sicurezza	€ 20.408,84
TOTALE A	€ 1.010.864,40
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti ed opere in economia	€ 54.758,88
Spese tecniche	€ 145.260,32
Indagini preliminari	€ 16.470,00
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 12.000,00
IVA 10% sui lavori	€ 101.086,44
Tassa appalti	€ 1.440,00
Ribassi di gara (lavori e servizi IVA c) quota M.I.	€ 43.686,45
Ribasso di gara lavori e minore importo IVA	€ 30.808,51
TOTALE B	€ 405.510,60
TOTALE A+B	€ 1.416.375,00

Richiamati:

- gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la responsabilità delle procedure d'appalto, la competenza all'affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al sottoscritto dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 avente ad oggetto: “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Bilancio di Previsione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 205 del 20/12/2022 con il quale è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025;
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 14/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) della Provincia di Ferrara, ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

Quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di approvare integralmente le risultanze del verbale di gara del 30/08/2023 come risulta dal relativo verbale in pari data, conservato agli atti del fascicolo della Provincia n. 2023/23 classifica 002.001.001;
- 2) di aggiudicare, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PROFESSIONALE "ERCOLE I° D'ESTE" DI VIA CANAPA N 75 A FERRARA - P.N.R.R. M. 4 C. 1 I. 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP J73H19000770001 - CIG 9974308359, all'operatore economico PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via E. Malatesta n. 10 - 40026 Imola (BO), cod. fisc. 00206090706;
- 3) di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 2,75%, risulta pari ad Euro 990.455,56 IVA esclusa, oltre ad Euro 20.408,84 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo Euro 1.010.864,40 IVA esclusa + IVA 10% € 101.086,44 = € 1.111.950,84);
- 4) di dare atto che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) di dare atto che l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nella lettera d'invito e nel progetto posto a base di gara, nonché alle condizioni di cui all'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara;
- 6) di dare atto che la somma risultante dal ribasso d'asta (€ 28.007,74) e dal conseguente minore importo IVA 10% (€ 2.800,77), pari a complessivi € 30.808,51, può essere utilizzata per eventuali modifiche al contratto principale ai sensi dell'art 106 del D.lgs 50/16 e viene temporaneamente allocata all'apposita voce “Ribasso di gara lavori e minore importo IVA” del quadro economico fra le somme a disposizione della stazione appaltante;
- 7) di riapprovare il quadro economico dell'opera in premessa riportato;

8) di dare atto che la spesa del progetto pari a € 1.416.375,00 trova copertura finanziaria al capitolo 2215510 azione 8065 “ADEGUAMENTO SISMICO IPSIA ERCOLE I D'ESTE FERRARA VIA CANAPA - AZ. 1638 NON NATIVO P.N.R.R. M.4 C.1 I 3.3 NEXT GENERATION EU + AVANZO”:

- quanto a € 1.016.375,00 impegnati ai nn 1410/2020, 1411/2020, 1412/2020, 3286/2020, 3454/2020, 2248/2021 e 3522/2020 cofinanziati per € 986.756,88 con risorse PNRR e per € 29.618,12 con fondi propri (di cui € 43.686,45 accantonati alla voce Ribassi d'asta quota Ministero non a disposizione della S.A.);
- quanto a € 400.000,00 impegnati al n. 1989/2023 – finanziati con Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al DPCM 28/07/2022 – “procedura ordinaria II semestre 2023”, assegnato con Decreto della Ragioneria generale dello Stato n 187 del 11 agosto 2023 (pubblicato in GU n 199 del 26.08.2023) e con successivo atto a cura del Consiglio provinciale si provvederà ad adeguare il bilancio dell'Ente;

9) di sub impegnare la somma di € 1.111.950,84 per lavori principali (IVA 10% compresa) al capitolo al capitolo 2215510 azione 8065 “ADEGUAMENTO SISMICO IPSIA ERCOLE I D'ESTE FERRARA VIA CANAPA - AZ. 1638 NON NATIVO P.N.R.R. M.4 C.1 I 3.3 NEXT GENERATION EU + AVANZO” del Bilancio 2023-2025 residui, quanto a euro 923.471,95 all'impegno n. 1410/2020 e quanto a € 188.478,89 all'impegno n. 1989/2023.

10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente

