

**PROVINCIA DI FERRARA****Settore 3 Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale  
e Mobilità****DETERMINAZIONE****Determ. n. 1510 del 12/09/2023**

**Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N. 19 A FERRARA - CUP J71B22000370002 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 - CIG A00239F60E. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.**

**IL DIRIGENTE**

Visti:

- il decreto del Presidente n. 129 del 29/07/2022, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Capozzi l'incarico di direzione del Settore 3 Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità;
- l'atto monocratico n. 586 del 14.03.2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Angela Ugatti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei progetti di adeguamento sismico in istituti scolastici diversi, previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che alcuni interventi finanziati con risorse nazionali sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra cui in particolare l'intervento oggetto;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

Rilevato che nell'ambito della Missione 4, si colloca la Componente C1, in cui trova spazio l'Investimento 3.3, il cui obiettivo è quello della messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

Premesso:

- che oggetto del presente atto è il fabbricato adibito a palestra sito a Ferrara in Via Arianuova 19, facente parte del Liceo Classico Ludovico Ariosto, il quale è il risultato di un progetto risalente alla fine degli anni '70;
- che, a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 in Emilia Romagna, l'intero istituto superiore e la palestra sono stati oggetto di interventi locali di messa in sicurezza strutturale degli elementi principali;
- che pertanto è necessario procedere ad un intervento specifico di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra dell'istituto;
- che con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito n 320 del 7 dicembre 2022 e successivo decreto del Direttore generale dell'unità di missione per attuazione degli interventi PNRR n 15 del 10 marzo 2023 è stato ammesso a finanziamento il progetto sotto riportato selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante nei c.d. "progetti in essere";
- che l'intervento di "miglioramento sismico ed efficientamento energetico del Liceo L. Ariosto – palestra in Via Arianuova n. 19 Ferrara (FE)" - CUP J71B22000370002 rientra nel programma dei finanziamenti PNRR – missione 4: istruzione e ricerca - componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università - investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica DM N.320/2022;

Premesso altresì:

- che con Determina n. 73 del 24/01/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N 19 A FERRARA. CUP J71B22000370002 per l'importo di € 1.482.400,00;
- che con Decreto n. 11 del 11/02/2023, successivamente integrato con Decreto. n. 15 del 08/02/2023, è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento di "adeguamento sismico ed efficientamento energetico della palestra del liceo Ariosto di via Arianuova a Ferrara", CUP J71B22000370002, aggiornato con il quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>LAVORI</b>	

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1 130 000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70 000,00
<b>Totale Lavori (A)</b>	<b>€ 1 200 000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti ed opere in economia (IVA compresa)	€ 103 200,00
Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 240 000,00
Indagini preliminare (IVA compresa)	€ 35 000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo (IVA e oneri inclusi)	€ 20 000,00
Spese per pubblicità e Tassa appalti	€ 1 200,00
IVA sui lavori 10%	€ 120 000,00
<b>totale Somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 519 400,00</b>
<b>Totale A+B</b>	<b>€ 1 719 400,00</b>

- che con Decreto n. 37 del 19/04/2023 è stato approvato l'accordo di concessione del finanziamento a valere sul PNRR, relativo all'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N 19 A FERRARA. CUP J71B22000370002, finanziato nell'ambito delle risorse disponibili per il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- che con Determina n. 665 del 28/04/2023, successivamente integrata con atto n 1229/2023, è stato affidato il servizio di indagini sui materiali per il suddetto intervento - CIG 9764236672 tramite trattativa diretta sul Mepa rivolta alla ditta Giancarlo Maselli Srl, con sede in Via Guercinesca Est n.72 CAP 41015, Nonantola (MO) C.F. e P.IVA 03302850361 per l'importo di € 17.232,59 iva 22% esclusa, per un totale complessivo pari ad € 21.023,76;
- che con Determina n 927 del 07/06/2023, successivamente integrata con atto n 1045/2023, si è proceduto ad affidare il servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N. 19 A FERRARA - CUP J71B22000370002 CIG 9821397931 ai sensi dell'art 1 c.2 lettera a) del DL 77/2020 convertito nella L.120/2020 alla società professionale COLOMBI ROVERSI & ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA con sede legale in Via Piangipane n. 141/6 a Ferrara - C.F. / P.IVA 01779740388 nella persona dell'Ing. Marco Roversi, per l'importo di € 163.303,29 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, così per complessivi € 207.199,21 inclusi oneri e IVA;

Visti:

- la determinazione n 1314 del 03/08/2023 di approvazione della fase progettuale "definitivo-esecutivo" ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e del verbale di validazione redatto in data 01/08/2023 dell'Ing. Angela Ugatti Settore 3 – Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità - PO Progettazione e Antisismica, in qualità di R.U.P.;

- la determinazione n. 1317 del 03/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo elaborato dai progettisti incaricati, dell'importo complessivo di € 1.869.436,44 e recante il seguente quadro economico:

<b>A - LAVORI</b>	
a.1 Lavori a misura	€ 1.239.876,71
a.2 Oneri della sicurezza	€ 91.497,98
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.331.374,69</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1 Imprevisti ed opere in economia	€ 52.556,13
b.2 Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 296.168,15
b.3 Indagini preliminari (IVA compresa)	€ 30.000,00
b.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo (IVA e oneri compresi)	€ 25.000,00
b.5 Spese per pubblicità e tassa appalti	€ 1.200,00
b.6 IVA 10% di A	€ 133.137,47
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 538.061,75</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 1.869.436,44</b>

Precisato:

- che, trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) legge 5 agosto 1978, n. 457), è stata applicata l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127- terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.i."
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 51 c.1 del D.lgs. 50/16, i lavori in appalto non possono essere suddivisi in lotti funzionali, così come definiti all'art. 3 c1 lettere "qq" e "ggggg" dello stesso Decreto, in quanto l'intervento è caratterizzato da lavorazioni strettamente integrate tra loro;
- che l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023 (codice unico intervento L00334500386202300025);
- che il valore complessivo di progetto di € 1.869,436,44 è imputato al Bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2023 al Titolo II, Macroaggregato 02, Missione 4, Programma 02, Capitolo 2215512, Azione 8127 "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920" finanziato come segue:
  - quanto a € 1.500.364,40 finanziati con fondi PNRR DM N.320/2022 previsti al capitolo di entrata 0421623 azione 1920 "PNRR - CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" del Bilancio 2023-2025 annualità 2023;
  - quanto a € 219.035,60 finanziati con avanzo destinato agli investimenti;
  - quanto a € 150.036,44 finanziati con avanzo disponibile dell'Ente;
- che l'intervento è stato candidato al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al DPCM 28/07/2022 – "procedura ordinaria II semestre 2023", per un importo di € 150.036,44;
- che l'importo suindicato è stato assegnato con Decreto della Ragioneria generale dello Stato n 187 del 11 agosto 2023 (pubblicato in GU n 199 del 26.08.2023) e con successivo atto a cura del Consiglio provinciale si provvederà ad adeguare il bilancio dell'Ente;
- che la somma complessiva dell'intervento di progetto pari ad € 1.869.436,44 è imputata al Capitolo 2215512, Azione 8127 "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920" come di seguito
  - quanto a € 229.265,97 impegnata ai nn. 1540/2023, 1756/2023, 1757/2023 e 1888/2023
  - quanto a € 1.639.510,47 impegnata al n. 2156/2023;

- quanto a € 660,00 impegnata al n. 2157/2023;

Precisato:

- che visto il finanziamento sopracitato, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);
- che ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e vista altresì la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12/07/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

Dato atto:

- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1344 del 08/08/2023 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di n. 10 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati come ivi specificato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;
- che l'importo posto a base di gara è di Euro 1.331.374,69 IVA esclusa, di cui Euro 1.239.876,71 a base d'asta ed Euro 91.497,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la procedura è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che per l'espletamento della presente gara la Provincia di Ferrara si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- che la procedura di gara è stata avviata in data 10/08/2023 con lettera d'invito caricata a Sistema (registro Sater n. PI260161-23), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate come descritto nella sopracitata determina n. 1344/2023:

N.	DITTA	SEDE	Cod. fisc.
1	AhRCOS S.R.L.	Bologna	01907030389
2	B. & B. DI BALLAN & C. S.R.L.	Campodarsego (PD)	01474290283
3	EDIL ITALIA SNC DI CARPI ROBERTO E LORENZO & C.	Urbana (PD)	01478870288
4	GEOSTRUTTURE S.R.L.	Copparo (FE)	02020940389
5	LUPO ROCCO S.R.L.	Roma	01596890598
6	MEDIL S.R.L.	Bologna	03390911208
7	MONTANARI COSTRUZIONI SRL	Bologna	02046591208
8	MORETTI S.R.L.	Ferrara	01501900383
9	VERSAB RESTAURI S.R.L.	Badia Polesine (RO)	00899780290
10	VERZARO S.R.L.	Montecalvo Irpino (AV)	02873450643

- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno

29/08/2023;

- che con la sopracitata determina n. 1344/2023 è stata regolarmente impegnata al n. 2157/2023, al capitolo 2215512 Azione 8127 “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”, la spesa di Euro 660,00 dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la procedura di affidamento di cui trattasi;

Visto:

- che come risulta dal verbale di gara in data 30/08/2023 hanno presentato offerta n. 5 imprese con i seguenti ribassi:

	IMPRESA	RIBASSO	
1.	VERZARO S.R.L.	6,23	%
2.	AhRCOS S.R.L.	5,69	%
3.	LUPO ROCCO S.R.L.	9,29	%
4.	RTI MEDIL S.R.L. - MATTONE ROSSO SRL	16,50	%
5.	GEOSTRUTTURE S.R.L.	13,31	%

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, essendo la presente procedura aggiudicata mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed essendo il numero delle offerte ammesse pari a 5, si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50/2016 e risultata pari a 13,31%;
- che, in esito alle succitate operazioni, l’Autorità di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ditta LUPO ROCCO S.R.L., con sede in Roma (RM), cod. fisc. e P.IVA 01596890598;
- che il ribasso offerto è pari al 9,29% e che quindi l’importo contrattuale è pari ad Euro 1.124.692,16 IVA esclusa, oltre ad Euro 91.497,98 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo Euro 1.216.190,14 IVA esclusa + IVA 10% Euro 121.619,01= Euro 1.337.809,15), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell’appalto;

Dato atto:

- che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’impresa aggiudicataria, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, anche attraverso l’utilizzo del sistema FVOE “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” - reso disponibile da ANAC con la Delibera n. 464/2022;
- che è stato effettuato in data 05/09/2023 il controllo di regolarità contributiva mediante richiesta telematica del DURC agli Enti previdenziali INPS e INAIL e alla Cassa Edile, che ha dato esito regolare (num. protocollo INAIL\_39123083 regolare con scadenza 14/10/2023);
- che riguardo ai controlli antimafia, è stata richiesta in data 05/09/2023 tramite accesso alla BDNA la comunicazione antimafia (PR\_RMUTG\_Ingresso\_0332506\_20230905);
- che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione per dar corso ai lavori oggetto di appalto, con facoltà di consegna in via d’urgenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato:

- che la somma risultante dal ribasso d’asta (€ 115.184,55) e dal conseguente minore importo IVA 10% (€ 11.518,46), pari a complessivi € 126.703,01 può essere utilizzata per eventuali modifiche al contratto principale ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. 50/16 e viene temporaneamente allocata all’apposita voce

“Ribasso di gara lavori e minore importo IVA” del quadro economico fra le somme a disposizione della stazione appaltante;

- che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione, assume pertanto la seguente nuova configurazione:

<b>A - LAVORI</b>	
a.1 Lavori a misura	€ 1.124.692,16
a.2 Oneri della sicurezza	€ 91.497,98
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.216.190,14</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1 Imprevisti ed opere in economia	€ 52.556,13
b.2 Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 296.168,15
b.3 Indagini preliminari (IVA compresa)	€ 30.000,00
b.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo (IVA e oneri compresi)	€ 25.000,00
b.5 Spese per pubblicità e tassa appalti	€ 1.200,00
b.6 IVA 10% di A	€ 121.619,01
b.7 Ribasso d’asta e minore IVA	€ 126.703,01
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 653.246,30</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 1.869.436,44</b>

Ritenuto di sub impegnare la somma di € 1.337.809,15 per lavori principali (IVA 10% compresa) al Capitolo 2215512, Azione 8127 “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920”, all’impegno 2156/2023;

Richiamati:

- gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la responsabilità delle procedure d’appalto, la competenza all’affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al sottoscritto dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 avente ad oggetto: “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Bilancio di Previsione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 205 del 20/12/2022 con il quale è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025;
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 14/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) della Provincia di Ferrara, ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

Quanto sopra premesso e considerato,

**DETERMINA**

- 1) di approvare integralmente le risultanze del verbale di gara del 30/08/2023 come risulta dal relativo verbale in pari data, conservato agli atti del fascicolo della Provincia n. 2023/25 classifica 002.001.001;
- 2) di aggiudicare, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N. 19 A FERRARA - CUP J71B22000370002 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 - CIG A00239F60E, all'operatore economico LUPO ROCCO S.R.L., con sede in Via del Giordano n. 38 - 00144 Roma (RM), cod. fisc. 01596890598;
- 3) di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 9,29%, risulta pari ad Euro 1.124.692,16 IVA esclusa, oltre ad Euro 91.497,98 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo Euro 1.216.190,14 IVA esclusa + IVA 10% Euro 121.619,01= Euro 1.337.809,15);
- 4) di dare atto che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) di dare atto che l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nella lettera d'invito e nel progetto posto a base di gara, nonché alle condizioni di cui all'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara;
- 6) di dare atto che la somma risultante dal ribasso d'asta (€ 115.184,55) e dal conseguente minore importo IVA 10 % (€ 11.518,46), pari a complessivi € 126.703,01, può essere utilizzata per eventuali modifiche al contratto principale ai sensi dell'art 106 del D.lgs 50/16 e viene temporaneamente allocata all'apposita voce "Ribasso di gara lavori e minore importo IVA" del quadro economico fra le somme a disposizione della stazione appaltante;
- 7) di riapprovare il quadro economico dell'opera in premessa riportato;
- 8) di dare atto che la somma complessiva dell'intervento di progetto pari ad € 1.869.436,44 è imputata al Capitolo 2215512, Azione 8127 "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920" come di seguito:
  - quanto a € 229.265,97 impegnata ai nn. 1540/2023, 1756/2023, 1757/2023 e 1888/2023
  - quanto a € 1.639.510,47 impegnata al n. 2156/2023;
  - quanto a € 660,00 impegnata al n. 2157/2023;
- 9) di sub impegnare la somma di € 1.337.809,15 per lavori principali (IVA 10% compresa) al Capitolo 2215512, Azione 8127 "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ARIOSTO - PNRR - MIS. 4 ISTR. E RICERCA COMPON.1 INVESTIM. 3.3 - FINANZ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AZ. 1920", all'impegno 2156/2023;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE  
CAPOZZI LUCA**

**Documento informatico firmato digitalmente**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

- Vista la determinazione N. 1510 del 12/09/2023 avente per oggetto "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "L. ARIOSTO" IN VIA ARIANUOVA N. 19 A FERRARA - CUP J71B22000370002 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR MISS. 4 - COMP. 1 - INVEST. 3.3 - CIG A00239F60E. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO"

- Provvede ad assumere il seguente sub-impegno:

quanto a € 1.337.809,15                      capitolo 2215512  
   azione 8127  
   sub-impegno n. 2299/2023

- Dichiaro che la somma complessiva sub-impegnata di € 1.337.809,15 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri		per €	
avanzo destinato agli investimenti		per €	156.791,24
fondi statali	PNRR DM320/2022	per €	1.073.725,62
	FOI DRGS187/2023	per €	107.292,29
fondi regionali		per €	
fondi di altri enti del settore pubblico		per €	
Altro		per €	
	Totale	€	1.337.809,15

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000.

Ferrara, 13/09/2023  
cm

IL DIRIGENTE  
FRAPICCINI DENISE

**Documento informatico firmato digitalmente**