



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 815 del 20/05/2024

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTI STRADALI SP 2 SP 4 SP 28 E SP 54 DEL COMPARTO BASSO FERRARESE ANNO 2024 (DM 123/2020) CUP J77H20001850001. CIG B0EE2BDA24. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO..

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 129 del 29/07/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- l'atto monocratico n. 586 del 14/04/2023 con cui è stato conferito all'Ing. Dario Vinciguerra l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di competenza inclusi nel programma triennale opere pubbliche 2023-2025 da realizzare, relativi a ponti e infrastrutture stradali;

Premesso:

- che l'intervento rientra nel "PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. n. 123 DEL 2020, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevede la MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTI STRADALI SP 2 SP 4 SP 28 E SP 54 DEL COMPARTO BASSO FERRARESE ANNO 2024 (DM 123/2020) - CUP J77H20001850001 dell'importo di Euro 600.000,00;
- che la particolare conformazione delle strade del territorio del basso ferrarese, nonché la scarsa portanza dei terreni e i flussi di traffico, soprattutto pesante, favoriscono il veloce deterioramento dei manti stradali, generando così situazioni di insicurezza per la viabilità ed occorre pertanto prevedere una manutenzione costante, al fine di mantenere standard adeguati della rete stradale;
- che in particolare il lavoro prevede la manutenzione straordinaria di complessivi 7 chilometri circa di strada, consistenti nel rifacimento dell'asfalto di alcuni tratti stradali delle SP 2, 4, 28 e 54 come riportato in dettaglio nella tabella riepilogativa seguente:

STRADA	TRATTO	Lunghezza metri
SP 2 VIA COPPARO	dal km 0+090 al km 1+405	1.360
	Rotatoria 2 Boara	70
	dal km 3+400 al km 3+800	400
	TOTALE SP 2	1.830
SP 4 COPPARO - MIGLIARINO	dal km 16+660 al km 18+180	1.520

	TOTALE SP 4	1.520
SP 28 TRESIGALLO - JOLANDA DI SAVOIA	dal km 3+500 al km 3+900	400
	dal km 5+650 al km 6+210	560
	dal km 7+200 al km 8+360	1.160
	TOTALE SP 28	2.120
	<i>dal km 40+378 al km 40+586</i>	
SP 54 CODIGORO- POMPOSA- VOLANO	dal km 0+040 al km 1+720	1.680
	TOTALE SP 54	1.680
	TOTALE COMPLESSIVO	7.150

Precisato:

- che l'intervento è stato da ultimo inserito nel piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026, con riferimento all'annualità 2024, codice CUI L00334500386202200002;
- che la somma di € 600.000,00 è prevista sul Bilancio di previsione 2024-2026 – competenza 2024 - al titolo II spesa conto capitale, macroaggregato 02 investimenti fissi lordi, Missione 10 Trasporti, Missione programma 05 viabilità, capitolo 2416040 azione 4924 “INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CON SOL.SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540”;
- che l'intervento è interamente finanziato con fondi statali, assegnati con Decreto MIT n.123 del 19.03.2020, accertati e introitati al capitolo 0421049 azione 1540 del Bilancio di previsione 2024-2026 – competenza 2024 -;

Considerato che con determina n. 368/2024 è stato affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTI STRADALI SP 2 SP 4 SP 28 E SP 54 DEL COMPARTO BASSO FERRARESE ANNO 2024 (DM 123/2020) CUP J77H20001850001 CIG B02682EE73 all'Ing. Stefano Beltrami (C.F. BLTSFN67T04C814P / P.IVA 01291920385), con studio in Corso Isonzo n 107/E per il compenso di € 5.913,62 oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22%, per complessivi € 7.503,20 (Rdo Mepa nr. 4000052);

Visto l'art. 41 c. 5 del D.lgs. 36/2023 e rilevato che il Responsabile unico del progetto, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'intervento, ha ritenuto opportuno unificare i due livelli di progettazione fattibilità tecnico-economica/esecutivo, in quanto il livello di progettazione esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

Vista l'attestazione del Responsabile unico del progetto in data 28/02/2024 con la quale, in contraddittorio con il progettista, ha provveduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che con decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 27 del 08/03/2024 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei «LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTI STRADALI SP 2 SP 4 SP 28 E SP 54 DEL COMPARTO BASSO FERRARESE ANNO 2024 (DM 123/2020) CUP J77H20001850001» di complessivi 600.000,00 IVA 22% compresa, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Importo dei lavori a misura:		IMPORTO
- Importo dei lavori	€ 472.721,52	
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.800,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza	€ 475.521,52	€ 475.521,52
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A 22 %	€ 104.614,73	
- Imprevisti e lavori in economia	€ 100,12	
- Coordinamento Sicurezza IVA compresa.	€ 7.503,20	
- Prove sui materiali IVA compresa	€ 2.500,00	
- Incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023	€ 9.510,43	
- Tassa appalti	€ 250,00	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>	€ 124.478,48	€ 124.478,48
<i>Sommano l'importo complessivo</i>		€ 600.000,00

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Settore 3° Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 471 del 19/03/2024:

- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTI STRADALI SP 2 SP 4 SP 28 E SP 54 DEL COMPARTO BASSO FERRARESE ANNO 2024 (DM 123/2020) CUP J77H20001850001", mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 50 e 71 del D.Lgs. 36/2023, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del medesimo Decreto;
- è stata impegnata la somma di progetto di € 592.496,80 al capitolo 2416040 azione 4924 "INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOLE.SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540" del Bilancio di previsione 2024-2026 competenza 2024, all'impegno n. 1522/2024, in conto della prenotazione n. 1453/2024 dando atto che la rimanente somma di € 7.503,20 a concorrenza dell'importo di progetto era già stata impegnata al medesimo capitolo ed azione al n. 1433/2024 - finanziata con fondi statali, assegnati con Decreto MIT n.123 del 19.03.2020;
- è stata subimpegnata la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, Euro 250,00 al capitolo 2416040 azione 4924 "INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOLE.SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540", al sub-impegno n. 1523/2024;
- è stata accertato l'importo di € 592.496,80 al capitolo 0421049 azione 1540 "CONTRIBUTI ART. 7 BIS DL 113/2016 -CONTRIBUTI D.L. 50/17 MANUT. STRAOR. STRADE ART. 20 C. 3 E 4 - DM.49/2018 - DM 123/2020 (ANNO 21 PARTE AZ. 2393) DM141/2022" del Bilancio di Previsione 2024-2026 competenza 2024, all'accertamento n. 503/2024, dando atto che la restante somma di € 7.503,20 era stata accertata al medesimo capitolo ed azione al n. 463/2024;

Considerato:

- che la procedura di gara è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 36 del 2023;

- che, in particolare, per l'espletamento della presente gara d'appalto la Provincia di Ferrara, si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto SATER di Intercent-ER accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 475.521,52 IVA esclusa, di cui € 472.721,52 a base d'asta ed € 2.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di gara in data 03/05/2024, dal quale risulta quanto segue:

- ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il Bando – Disciplinare di gara è stato pubblicato in data 21/03/2024 sulla piattaforma SATER (registro n. PI105243-24), sulla piattaforma ANAC Pubblicità a Valore Legale (PVL) in data 22/03/2024, sul Profilo del Committente dell'Ente;
- che, entro i termini prescritti (ore 23:59 del giorno 30/04/2024) sono pervenute n. 106 offerte valide;
- che, in esito alle operazioni di gara l'Autorità di gara (RUP della procedura), ha avanzato la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico TONIOLO S.R.L., con sede in Vo'(PD), via Rovarolla n. 475, P.IVA 03574270280 e C.F. 02632240244, avendo offerto un ribasso del 13,97%, quindi, per il presunto importo netto di aggiudicazione di Euro 406.682,32 oltre ad Euro 2.800,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 409.482,32 IVA 22% esclusa).

Ritenuto che le operazioni della procedura aperta in esame, così come descritte nel verbale di gara sopra indicato, si siano svolte regolarmente e che pertanto la proposta di aggiudicazione sia meritevole di approvazione;

Dato atto che, come risulta dalla nota P.G. n. 15622 del 17/05/2024 trasmessa dal Settore 4 Appalti, Gare e Patrimonio, il cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state effettuate, anche tramite accesso al sistema FVOE dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esito di regolarità le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione per dar corso ai lavori oggetto di appalto, con facoltà di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice;

Considerato:

- che la somma risultante dal ribasso d'asta (€ 66.039,20) e dal conseguente minore importo IVA 22% (€ 14.528,62), pari a complessivi € 80.567,82 viene temporaneamente allocata in apposita nuova voce fra le somme a disposizione della stazione appaltante;
- che pertanto il quadro economico della spesa assume la seguente configurazione:

QUADRO ECONOMICO		
Importo dei lavori a misura:		IMPORTO
- Importo dei lavori	€ 406.682,32	
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.800,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza	€ 409.482,32	€ 409.482,32
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A 22 %	€ 90.086,11	
- Imprevisti e lavori in economia	€ 100,12	
- Coordinamento Sicurezza IVA compresa.	€ 7.503,20	
- Prove sui materiali IVA compresa	€ 2.500,00	
- Incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023	€ 9.510,43	

- Ribasso d'asta e minore importo IVA	€ 80.567,82	
- Tassa appalti	€ 250,00	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>	€ 190.517,68	€ 190.517,68
<i>Sommano l'importo complessivo</i>		€ 600.000,00

Ritenuto di sub impegnare la somma di € 499.568,43 per lavori principali (IVA 22% compresa) al capitolo 2416040 azione 4924 "INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOL.SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540" del Bilancio di previsione 2024-2026 competenza 2024, all'impegno n. 1522/2024;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare;

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 59 del 22/11/2023 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Approvazione.";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 29/11/2023 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2024-2026. Approvazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 154 del 22/12/2023 avente ad oggetto: " Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2024-2026" e ss.mm.ii.;
- gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2024-2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."

Visti:

- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

- 1) di approvare integralmente le risultanze del verbale di gara espletata in forma telematica tramite la piattaforma informatica SATER, datato 03/05/2024;
- 2) di aggiudicare, per tutto quanto in premessa, i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTI STRADALI SP 2 SP 4 SP 28 E SP 54 DEL COMPARTO BASSO FERRARESE ANNO 2024 (DM 123/2020) CUP J77H20001850001 – CIG B0EE2BDA24, in favore della ditta TONIOLO S.R.L., con sede in Vo'(PD), via Rovarolla n. 475, P.IVA 03574270280 e C.F. 02632240244;
- 3) di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 13,97%, risulta pari ad Euro 406.682,32 oltre ad Euro 2.800,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 409.482,32 IVA 22% esclusa);
- 4) di dare atto che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

5) di dare atto che l'aggiudicazione, di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara nonché alle condizioni di cui all'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara;

6) che la somma risultante dal ribasso d'asta (€ 66.039,20) e dal conseguente minore importo IVA 22% (€ 14.528,62), pari a complessivi € 80.567,82 viene temporaneamente allocata in apposita nuova voce fra le somme a disposizione della stazione appaltante;

7) riapprovare il quadro economico dell'opera in premessa riportato;

8) di subimpegnare la spesa di contratto di € 499.568,43 per lavori principali (IVA 22% compresa) al capitolo 2416040 azione 4924 "INTERV.PER MANUTENZ.STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT.CONSOLE.SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540" del Bilancio di previsione 2024-2026 competenza 2024, all'impegno n. 1522/2024, finanziata con fondi statali, assegnati con Decreto MIT n.123 del 19.03.2020;

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione N. 815 del 20/05/2024 avente per oggetto “PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTI STRADALI SP 2 SP 4 SP 28 E SP 54 DEL COMPARTO BASSO FERRARESE ANNO 2024 (DM 123/2020) CUP J77H20001850001. CIG B0EE2BDA24. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.”

- Provvede ad assumere il seguente sub-impegno:

quanto a € 499.568,43 capitolo 2416040
 azione 4924
 sub-impegno n. 1859/2024

- Dichiaro che la somma complessiva sub-impegnata di € 499.568,43 risulta finanziata nel modo seguente:

fondi propri	per €
avanzo di amministrazione:	per €
fondi statali DM 123/2020	per € 499.568,43
fondi regionali	per €
fondi di altri enti del settore pubblico	per €
Altro	per €
Totale	€ 499.568,43

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267/2000.

Ferrara, 21/05/2024
cm

IL DIRIGENTE
FRAPICCINI DENISE

Documento informatico firmato digitalmente