



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

### DETERMINAZIONE

**Determ. n. 1170 del 02/07/2025**

**Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PONTE SITO SULLA SP 54 - KM 12+000 SUL FIUME PO DI VOLANO NEL COMUNE DI CODIGORO (FE) - CUP J45F21001330001- CIG B4B7989443. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

### IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n 107 del 04/10/2024 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- l'atto monocratico n. 556 del 31/03/2022 con cui è stato conferito all'ing. Lorenzo Pavarin l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di competenza inclusi nel programma triennale opere pubbliche da realizzare ed i progetti inclusi nelle programmazioni precedenti non conclusi, relativi a ponti e infrastrutture stradali;

Premesso:

- che la Provincia di Ferrara durante l'esecuzione delle ordinarie attività di controllo e monitoraggio delle opere d'arte sulle strade provinciali, ha eseguito delle ispezioni sul ponte sito sulla SP 54 - Km 12+000 sul fiume Po di Volano in comune di Codigoro, ispezioni che hanno evidenziato la presenza di uno stato di degrado tale da necessitare la programmazione di un intervento di restauro e consolidamento statico dello stesso manufatto;
- che a seguito di candidature a finanziamento presentate dalla Provincia di Ferrara, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con DM n. 225/2021 pubblicato sulla GURI n 169 il 16/07/2021 ha assegnato risorse finanziarie in favore dell'Ente per opere di messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti oltre che per la realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli esistenti, previsti dall'art 49 del DL 104/2020 convertito nella legge 13 ottobre 2020, n 126;
- che in particolare il progetto di restauro, consolidamento statico e recupero funzionalità del Ponte sito sulla SP 54 - Km 12+000 sul fiume Po di Volano in comune di Codigoro, era stato inserito nella programmazione quinquennale finanziata dal Ministero delle Infrastrutture con il succitato decreto ed autorizzato con nota PG 33402 del 3/11/2021 per un importo di € 1.900.000,00 - CUP J45F21001330001;

Dato atto:

- che con determinazione n. 492 del 23/03/2022 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per complessivi € 34.407,35 non soggetto a IVA in quanto in regime forfettario (impegno n. 1313/2022);
- che con determinazione n. 494 del 24/03/2022 è stata affidato incarico di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo e direzione operativa per un importo complessivo € 122.070,48

inclusa IVA (impegno n. 1314/2022) e contestualmente è stato assunto l'impegno n. 1315/2022 relativo alla tassa appalti;

- che con determinazione 1848 del 27/10/2022 è stato affidato il "servizio di DIAGNOSTICA STRUTTURALE SUI MATERIALI PROPEDEUTICI ALL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per complessivi € 28.648,72 inclusa IVA (impegno n. 2428/2022);
- che con determinazione n. 400 del 06/03/2023 è stato affidato il servizio di indagini geologiche propedeutico all'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento - CIG Z7D3A24A41.- per l'importo complessivo di € 6.331,31 inclusa IVA (sub-impegno n. 3347/2022);
- che con determinazione n. 1187 del 14/07/2023 è stato affidato il servizio di DIAGNOSTICA STRUTTURALE SUI MATERIALI PROPEDEUTICI ALL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – CIG Z183BAFB91, per l'importo complessivo di € 7.577,14 inclusa IVA (sub-impegno n. 3396/2022);
- che con Decreto Deliberativo del Presidente n. 90 del 02/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PONTE SITO SULLA SP 54 - KM 12+000 SUL FIUME PO DI VOLANO NEL COMUNE DI CODIGORO (FE) - CUP J45F21001330001 dell'importo complessivo di € 2.050.000,00, aumentato di € 150.000,00 per via dell'incremento dei costi delle materie prime non prevedibile al momento della programmazione dell'intervento, inizialmente di € 1.900.000,00;
- che con determina n. 692 del 29/04/2024 è stata impegnata di spesa di € 122,00 relativa all'onere istruttorio dovuto al gestore E-Distribuzione per lo spostamento della rete elettrica interferente con il cantiere CIG B152E908B7 (sub-impegno nr. 3461/2022);
- che con determinazione n. 838 del 23/05/2024 si è preso atto del cambio di regime fiscale IVA passando dal c.d. "Regime Forfettario" (non assoggettato a Ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n.208/2015) al regime IVA ordinario con aliquota al 22% del professionista incaricato con determina n 492/2022 del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione CIG ZA035A6777, giusta la dichiarazione assunta a PG 1543 il 18/01/2024 ed è stato assunto sub-impegno per la maggiore spesa di € 7.564,74 (sub-impegno n 3465/2022);

Visto il progetto definitivo/esecutivo, elaborato dal progettista incaricato, approvato con Decreto Deliberativo del Presidente n. 119 del 31/10/2024 per l'intervento di "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PONTE SITO SULLA SP 54 - KM 12+000 SUL FIUME PO DI VOLANO NEL COMUNE DI CODIGORO (FE) - CUP J45F21001330001", dell'importo complessivo di € 2.110.000,00 (aumentato di € 60.000,00 rispetto all'importo previsto nel PFTE) per far fronte alle esigenze inderogabili e allo scopo di garantire il corretto proseguimento e completamento dell'opera, recante il seguente quadro economico:

|                              |   |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| <b>A</b>                     | <b>LAVORI</b>   |                       |
| a.1                          | Importo lavori a misura                                     | € 1.372.550,60        |
| a.2                          | Oneri per la sicurezza                                      | € 116.114,18          |
|                              | <b>Totale A</b>   | <b>€ 1.488.664,78</b> |
| <b>B</b>                     | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                 |                       |
| b.1                          | Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)              | € 15.976,40           |
| b.2                          | Spese tecniche (IVA e oneri compresi)                       | € 227.300,85          |
| b.3                          | Indagini preliminari (IVA compresa)                         | € 39.921,72           |
| b.4                          | Spese per prove sui materiali da costruzione (IVA compresa) | € 10.000,00           |
| b.5                          | Tassa appalti   | € 630,00              |
| b.6                          | IVA sui lavori 22%  | € 327.506,25          |
|                              | <b>Totale B</b>   | <b>€ 621.335,22</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE A + B</b> |   | <b>€ 2.110.000,00</b> |

Dato atto che con determinazione Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità n. 1884 del 11/11/2024:

- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto nei termini di cui agli artt. 50 e 71 del D.Lgs. 36/2023 mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 50, comma 4 del decreto medesimo, mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
- è stata impegnata la restante spesa di progetto di € 60.000,00 finanziata con avanzo disponibile (impegno nr. 3103/2024), dando atto che la restante somma di € 2.050.000,00 a concorrenza dell'importo di progetto era già impegnata;
- è stato riapprovato il quadro economico considerato che la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto (impegno n. 3105/2024) è pari ad € 660,00, è stato aggiornato l'importo della voce b.5 "Tassa appalti" ad € 690,00 previo rimpinguamento di € 60,00 dalla voce b.1 "Imprevisti e lavori in economia" con la seguente nuova configurazione:

| <b>A</b>                     | <b>LAVORI</b>   |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| a.1                          | Importo lavori a misura                                     | € 1.372.550,60        |
| a.2                          | Oneri per la sicurezza                                      | € 116.114,18          |
|                              | <b>Totale A</b>   | <b>€ 1.488.664,78</b> |
| <b>B</b>                     | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                 |                       |
| b.1                          | Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)              | € 15.916,40           |
| b.2                          | Spese tecniche (IVA e oneri compresi)                       | € 227.300,85          |
| b.3                          | Indagini preliminari (IVA compresa)                         | € 39.921,72           |
| b.4                          | Spese per prove sui materiali da costruzione (IVA compresa) | € 10.000,00           |
| b.5                          | Tassa appalti   | € 690,00              |
| b.6                          | IVA sui lavori 22%  | € 327.506,25          |
|                              | <b>Totale B</b>   | <b>€ 621.335,22</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE A + B</b> |   | <b>€ 2.110.000,00</b> |

Ricordato:

- che con Determinazione n 601 del 24/03/2025 è stata impegnata la spesa di € 75,00 per oneri di istruttoria propedeutici alla concessione di aree demaniali dell'importo dovuti ad ARPAE, relativi all'intervento in oggetto (impegno n. 3490/2022);
- che con determinazione n. 848 del 09/05/2025 è stato affidato il servizio di ingegneria concernente il COLLAUDO STATICO E IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - CIG B6A63BA396 per complessivi € 32.988,80 inclusi oneri previdenziali e IVA (impegno n. 1632/2025);

Precisato:

- che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle OOPP 2024-2026 con riferimento all'annualità 2024 (CUI L00334500386202100032) da ultimo approvato con Delibera di Consiglio n. 38 del 25/09/2024;
- che l'importo complessivo di progetto pari a € 2.110.000,00 trova copertura finanziaria come di seguito rappresentato:

| <b>fonte finanziamento</b>  | <b>importo</b> | <b>impegni</b>   | <b>capitolo/azione di spesa</b> | <b>accertamenti</b> | <b>capitolo/azione di entrata</b> |
|-----------------------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| fondi DM 225/2021 anno 2021 | € 400.000,00   | parte 2667/2022, 3347/2022, 3461/2022, 3465/2022 e 1632/2025 | capitolo 2416040 azione 2390    | parte 1403/2021     | capitolo 0421049 azione 1883      |

|                                   |                       |  |                                 |          |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|----------|---------------------------------|
| fondi<br>DM 225/2021<br>anno 2022 | € 500.000,00          | 1313/2022  | capitolo 2416040<br>azione 2390 | 345/2022 | capitolo 0421049<br>azione 1883 |
|                                   |                       | 1314/2022<br>1315/2022                                     |                                 | 348/2022 |                                 |
|                                   |                       | 2428/2022,<br>parte 2667/2022,<br>3396/2022 e<br>3490/2022 |                                 | 909/2022 |                                 |
| fondi<br>DM 225/2021<br>anno 2023 | € 1.150.000,00        | 212/2023   | capitolo 2416040<br>azione 2390 | 63/2023  | capitolo 0421049<br>azione 1883 |
| avanzo<br>disponibile             | € 60.000,00           | 3103/2024,<br>3105/2024                                    | capitolo 2416040<br>azione 8152 |          |                                 |
| <b>sommano</b>                    | <b>€ 2.110.000,00</b> |  |                                 |          |                                 |

Considerato:

- che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 1.488.664,78 IVA esclusa, di cui € 1.372.550,60 a base d'asta ed € 116.114,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la procedura è stata interamente svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER di Intercenter-ER accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- che il bando di gara è stato pubblicato in data 11/12/2024 sulla piattaforma SATER (registro n. PI497163-24) ed in data 12/12/2024 sulla piattaforma ANAC Pubblicità a Valore Legale (PVL) e sul Profilo del Committente dell'Ente;
- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 13/02/2025;
- che con determinazione n. 364 del 19/02/2025 è stata nominata la commissione tecnica giudicatrice, incaricata della valutazione tecnica delle offerte, composta da:
  - a) Ing. Angela Ugatti - Funzionario provinciale Responsabile del Servizio Interventi Straordinari e Antisismica – Presidente;
  - b) Ing. Ilaria Vivarelli - Funzionario provinciale dell'Ufficio Opere d'Arte Stradali – Componente;
  - c) Arch. Mattia Zannoni - Funzionario provinciale dell'Ufficio Segnaletica e Sicurezza Stradale – Componente;
- che il seggio di gara si è riunito in data 14/02/2025, 25/02/2025 ore 9:30, 16/04/2025 e 06/06/2025, come risulta dai relativi verbali in pari data;
- che la Commissione tecnica giudicatrice si è riunita in data 25/02/2025 ore 9:40, 14/03/2025, 02/04/2025 e 03/04/2025, come risulta dai relativi verbali in pari data;
- che alla procedura hanno partecipato n. 4 concorrenti singoli;
- che, a seguito della seduta di gara in data 16/04/2025, come risulta dal relativo verbale in pari data, il riepilogo dei punteggi attribuiti alle offerte ammesse in gara è stato il seguente:

| N | DITTA   | PUNTI                  |                   |        |
|---|---|------------------------|-------------------|--------|
|   |   | Totale Offerta Tecnica | Offerta economica | TOTALE |
| 1 | MAVI S.R.L. - Roma                                  | 32,60                  | 4,98              | 37,58  |
| 2 | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - Montese (MO)           | 25,70                  | 5,41              | 31,11  |
| 3 | EUROSTRADE S.R.L. - Castellarano (RE)               | 40,55                  | 4,99              | 45,54  |
| 4 | MODENA INGEGNERIA S.R.L. - Castelfranco Emilia (MO) | 90,00                  | 10,00             | 100,00 |

- che l'offerta economicamente più vantaggiosa nell'appalto in oggetto, è risultata essere quella presentata dal concorrente n. 4 MODENA INGEGNERIA S.r.l., con sede in Castelfranco Emilia (MO), con il punteggio complessivo di 100/100;

- che, come previsto al paragrafo 17 del Disciplinare di gara, accertato che sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione assegnati all'offerta presentata dalla suddetta impresa, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, la medesima è stata sottoposta a verifica di congruità da parte della Stazione appaltante;
- che la sopraindicata impresa è stata quindi invitata con nota Prot.n. 14834 del 17/04/2025, inviata tramite Sater (num. registro PI187966-25) a fornire i chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta entro il giorno 05/05/2025;
- che, a seguito di specifica richiesta pervenuta tramite Sater in data 19/04/2025 (num. registro PI192986-25), in vista del periodo festivo, è stata accordata una proroga del suddetto termine fino al 12/05/2025;
- che nel termine assegnato, è regolarmente pervenuta tramite la piattaforma Sater (num. Registro PI220268-25) la documentazione giustificativa dei prezzi offerti;
- che l'Autorità con relazione prot. n. 21610 del 05/06/2025 ha espresso giudizio positivo sulla congruità dell'offerta economica presentata in sede di gara dal concorrente MODENA INGEGNERIA S.R.L., con sede in Castelfranco Emilia (MO);
- che, come da verbale in data 06/06/2025, in ragione di quanto sopra, l'Autorità di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta MODENA INGEGNERIA S.r.l., con sede in Castelfranco Emilia (MO), Via dell'Industria n. 40, cod. fisc. e P.IVA 03721260366, con il ribasso offerto del 9,45%;
- che l'importo netto di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 1.242.844,57 IVA esclusa, oltre ad € 116.114,18 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo € 1.358.958,75 IVA 22% esclusa di Euro 298.970,93 per un totale di Euro 1.657.929,68);

Considerato:

- che la somma risultante dal ribasso d'asta e dal conseguente minore importo IVA 22%, pari a complessivi € 158.241,35 viene temporaneamente allocata in apposita nuova voce "b.7 Ribasso d'asta e minore IVA" fra le somme a disposizione del quadro economico;
- che il quadro economico della spesa a seguito dell'aggiudicazione assume la seguente nuova configurazione:

| <b>Q.E. AGGIUDICAZIONE</b>   |   |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| <b>A</b>                     | <b>LAVORI</b>   |                       |
| a.1                          | Importo lavori a misura                                       | € 1.242.844,57        |
| a.2                          | Oneri per la sicurezza  | € 116.114,18          |
|                              | <b>Totale A</b>   | <b>€ 1.358.958,75</b> |
| <b>B</b>                     | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                   |                       |
| b.1                          | Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)                | € 15.916,40           |
| b.2                          | Spese tecniche  | € 227.300,85          |
| b.2.1                        | <i>Incarichi professionali esterni (oneri e IVA compresi)</i> | € 200.504,88          |
| b.2.2                        | <i>Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023</i> | € 26.795,97           |
| b.3                          | Indagini preliminari (IVA compresa)                           | € 39.921,72           |
| b.4                          | Spese per prove sui materiali da costruzione (IVA compresa)   | € 10.000,00           |
| b.5                          | Tassa appalti   | € 690,00              |
| b.6                          | IVA sui lavori 22%  | € 298.970,93          |
| b.7                          | Ribasso d'asta e minore IVA                                   | € 158.241,35          |
|                              | <b>Totale B</b>   | <b>€ 751.041,25</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE A + B</b> |   | <b>€ 2.110.000,00</b> |

Dato atto che, come risulta dalla nota del Settore 4 Appalti, Gare e Patrimonio Prot. n. 23845 del 19/06/2025 trasmessa al RUP per competenza, il cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state

effettuate, anche tramite accesso al sistema FVOE dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esito di regolarità le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva;

Ritenuto di sub-impegnare la somma di Euro 1.657.929,68 come segue:

- € 660.184,46 all'impegno n. 2667/2022 già precedentemente assunto al capitolo 2416040 azione 2390 "MANUT. STRAORDIN PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART. 49 DL 109/2020 CONV.IN L. 126/20 AZ. E 1883" reimputato per esigibilità al 2025 e finanziato con fondi statali DM 225/2021;
- € 997.745,22 all'impegno n. 212/2023 già precedentemente assunto al capitolo 2416040 azione 2390 "MANUT. STRAORDIN PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART. 49 DL 109/2020 CONV.IN L. 126/20 AZ. E 1883" reimputato per esigibilità al 2025 e finanziato con fondi statali DM 225/2021;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare;

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 17/12/2024 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione." e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 24/12/2024 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027. Approvazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 3 del 14/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2025-2027" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e ss.mm. ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

#### **DETERMINA**

1) di approvare integralmente le risultanze dei verbali di gara, espletata in forma telematica tramite la piattaforma informatica SATER, datati 14/02/2025, 25/02/2025 ore 9:30, 25/02/2025 ore 9:40, 14/03/2025, 02/04/2025, 03/04/2025, 16/04/2025 e 06/06/2025 conservati agli atti del fascicolo della Provincia n. 20/2024 classifica 002.001.001;

2) di aggiudicare, per tutto quanto in premessa, i lavori di RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PONTE SITO SULLA SP 54 - KM 12+000 SUL FIUME PO DI VOLANO NEL COMUNE DI CODIGORO (FE) - CUP J45F21001330001- CIG B4B7989443, in favore della ditta MODENA INGEGNERIA S.r.l., con sede in Castelfranco Emilia (MO), Via dell'Industria n. 40, cod. fisc. e P.IVA 03721260366;

3) di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 9,45% risulta pari ad € 1.242.844,57 IVA esclusa, oltre ad € 116.114,18 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso

(importo complessivo € 1.358.958,75 oltre IVA al 22% di € 298.970,93 per un totale di Euro 1.657.729,68);

4) di dare atto che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

5) di dare atto che l'aggiudicazione, di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara nonché alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta in sede di gara;

6) di dare atto che la somma risultante dal ribasso d'asta e dal conseguente minore importo IVA 22%, pari a complessivi € 158.241,35 viene temporaneamente allocata in apposita nuova voce "b.7 Ribasso d'asta e minore IVA" fra le somme a disposizione del quadro economico;

7) di riapprovare il quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione, come in premessa riportato;

8) di sub-impegnare la somma di Euro 1.657.929,68 come segue:

- € 660.184,46 all'impegno n. 2667/2022 già precedentemente assunto al capitolo 2416040 azione 2390 "MANUT. STRAORDIN PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART. 49 DL 109/2020 CONV.IN L. 126/20 AZ. E 1883" reimputato per esigibilità al 2025 e finanziato con fondi statali DM 225/2021;
- € 997.745,22 all'impegno n. 212/2023 già precedentemente assunto al capitolo 2416040 azione 2390 "MANUT. STRAORDIN PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ART. 49 DL 109/2020 CONV.IN L. 126/20 AZ. E 1883" reimputato per esigibilità al 2025 e finanziato con fondi statali DM 225/2021;

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE  
CAPOZZI LUCA**

**Documento informatico firmato digitalmente**

