



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1630 del 27/09/2022

Oggetto: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA DESTRA PO FE20 EUROVELO 8. P.S.R. 2014/2020 MISURA 19. SOSTEGNO DELLO SVILUPPO LOCALE LEADER PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO 2014-2020 AZIONE SPECIFICA 19.02.01_B. INTERVENTI PER ORGANIZZARE LA CICLABILITA E COLLEGAMENTI INTERMODALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA MODALITA' DI GARA CUP J21G21000010005. CIG 9417728AFE. .

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 129 del 29/07/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

Rilevato che la responsabilità del procedimento inerente il progetto in oggetto risulta essere in capo al dirigente del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità in forza dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento assegnato con Decreto del Presidente n. 106 del 30/06/2022;

Dato atto che:

- in data 05/04/2022 (prot. Prov. FE 11933/2022) è stata comunicata alla Provincia di Ferrara la concessione di finanziamento sul bando GAL Delta 2000 «Interventi per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali», pari a € **299.334,36**;
- con decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 108 del 04/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto;
- in ossequio a quanto disposto dal bando la Provincia di Ferrara «entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo» ha provveduto ad inviare al GAL Delta 2000 il progetto esecutivo per una verifica di coerenza;
- in seguito alle verifiche del caso in GAL Delta 2000 in data 09/08/2022 (Prot. Provincia di Ferrara n. 29975 del 11/08/2022) ha comunicato alla Provincia di Ferrara l'approvazione/verifica positiva del progetto esecutivo confermando pertanto il contributo di € **299.334,36**;
- Il quadro economico del progetto esecutivo approvato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO	PARZIALI	TOTALI
Importo lavori a misura	€ 233.675,89	
Importo totale lavori	€ 233.675,89	

Oneri della sicurezza specifici	€ 4.000,00	
Importo soggetto a ribasso	€ 237.675,89	
Importo a base di gara		€ 237.675,89
Somme a disposizione		
Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 52.288,70	
Imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 282,80	
Spese tecniche	€ 4.300,00	
Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.900,00	
Incentivi quota ammissibile ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 2.661,97	
Tassa Appalti	€ 225,00	
Totale Somme a disposizione		61.658,47
Importo totale del progetto		
		€ 299.334,36

Dato atto che

- con determinazione n. 889 del 24/05/2022 è stato affidato l'incarico per le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA DESTRA PO-FE20-EUROVELO";
- tale incarico è stato affidato per un importo di **€ 3.742,96** (Imp. n. 1619/2022 – Acc. n. 525/2022);
- l'affidamento ha registrato un ribasso di **€ 557,04** rispetto alla base d'asta di € 4.300,00 - Spese tecniche del quadro economico;
- tale ribasso non può essere utilizzato nel quadro economico progettuale in quanto, così come previsto dal bando GAL, il contributo concedibile sarà rideterminato a seguito della determinazione dei ribassi d'asta, che non saranno quindi utilizzabili ai fini progettuali;

Dato atto pertanto che il quadro economico progettuale a seguito dell'affidamento succitato e per effetto delle disposizioni del bando GAL è rideterminato come segue, portando l'importo totale del progetto a **€ 298.777,32**:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO	PARZIALI	TOTALI
Importo lavori a misura	€ 233.675,89	
Importo totale lavori	€ 233.675,89	
Oneri della sicurezza specifici	€ 4.000,00	
Importo soggetto a ribasso	€ 237.675,89	
Importo a base di gara		€ 237.675,89
Somme a disposizione		
Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 52.288,70	
Imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 282,80	
Spese tecniche	€ 3.742,96	
Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.900,00	
Incentivi quota ammissibile ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 2.661,97	
Tassa Appalti	€ 225,00	

Totale Somme a disposizione		61.101,43
Importo totale del progetto		€ 298.777,32

Rilevato che, il principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare il punto 5.4.9, così come di recente modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019, prevede:

“Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

a. sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b. l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;

c. le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale .

d. in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo [...]

e. entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice [...];”

Dato atto altresì che l'intervento è inserito nell'elenco annuale 2022 del programma triennale 2022-2024;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento dei lavori nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di 5 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;

Dato atto che

- l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;

- lavori presentano caratteristiche standardizzate in quanto riferibili ad asfaltature e a posa di segnaletica verticale ed orizzontale;
- pertanto è da ritenersi giustificato il ricorso al criterio del minor prezzo di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
- che il presente appalto reca un'unica categoria prevalente e pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente medesima come indicato nella Tabella A allegata al Capitolato speciale d'appalto;

Visti inoltre:

- l'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;
- l'articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- l'accordo sottoscritto con l'Agenzia regionale Intercent-ER per l'utilizzo senza oneri della piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità informatiche ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, prorogato nella sua validità sino al 31 dicembre 2026 con determinazioni dell'Agenzia Intercent-ER n. 341 del 21 luglio 2020 e n. 388 del 23 luglio 2021;

Considerato pertanto necessario avvalersi per l'espletamento della presente gara del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Dato atto che

- gli operatori economici sono stati individuati nell'elenco denominato "Casellario delle imprese" tenuto da ANAC tra quelli in possesso di categoria SOA OG3 e registrati sulla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna;
- detti operatori economici non risultano aggiudicatari né invitati in procedure di gara analoghe indette da questo Ente nel 2022 nel rispetto del principio di rotazione;
- si è altresì tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate così come da ultimo stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la presente determinazione verrà pubblicata nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Inteso con il presente atto:

- approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti;
- impegnare, ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, stante che sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d), sul bilancio di previsione 2022 la spesa

complessiva di € **295.034,36** al Cap. 2416060, all’Azione n. 4698 del bilancio di previsione 2022 “MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA DESTRA PO FE 20 EUROVELO AZ. E 0198” – Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità; Missione programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali; Macroaggregato: 02 – Investimenti fissi lordi; Titolo: 2 – Spese in conto capitale, alla prenotaz. n. 1852/2022 dando atto che la restante somma di € 3.742,96 è impegnata al n. 1619/2022;

- sub impegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a € **225,00** al capitolo al Cap. 2416060, all’Azione n. 4698 del bilancio di previsione 2022 “MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA DESTRA PO FE 20 EUROVELO AZ. E 0198” all’impegno di cui al punto precedente;
- accertare la pari somma di € **295.034,36** al Cap. 0421580 Azione 0198” CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DESTRA PO FE20 AZ. U. 4698” del Bilancio 2022, dando atto che la restante somma di € **3.742,96** è accertata al n. 525/2022;
- di diminuire la prenotazione 1852/2022 assunta con decreto n. 108 del 4/07/2022 per l’importo del ribasso d’asta avvenuto a seguito di affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza pari a € 557,04 e non utilizzabile;

Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare;

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 24.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- il Decreto del Presidente n 35 del 03.03.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
- gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 e al PEG 2022-2024; il D.lgs. 23/06/2011 n.118 e il D.lgs. 10.08.2014 n.126, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro organismi; gli articoli 179 e 183 del TUEL, D.lgs. 267/00, con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 e al PEG 2022-2024;

Quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA

1. di riapprovare, per quanto in premessa specificato, il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO	PARZIALI	TOTALI
Importo lavori a misura	€ 233.675,89	
Importo totale lavori	€ 233.675,89	
Oneri della sicurezza specifici	€ 4.000,00	
Importo soggetto a ribasso	€ 237.675,89	

Importo a base di gara		€ 237.675,89
Somme a disposizione		
Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 52.288,70	
Imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 282,80	
Spese tecniche	€ 3.742,96	
Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.900,00	
Incentivi quota ammissibile ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 2.661,97	
Tassa Appalti	€ 225,00	
Totale Somme a disposizione		61.101,43
Importo totale del progetto		€ 298.777,32

2. di approvare le modalità di affidamento dei lavori in oggetto CIG 9417728AFE, nei termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 31/5/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art.63 D.lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di 5 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;
3. di approvare l'elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti al presente atto;
4. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>;
5. di precisare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 51 c.1 del D.Lgs 50/16, i lavori in appalto non possono essere suddivisi in lotti funzionali, così come definiti all'art. 3 c1 lettere "qq" e "ggggg" dello stesso Decreto, in quanto l'intervento è caratterizzato da lavorazioni strettamente integrate tra loro;
6. di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, stante che sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d), sul Bilancio di previsione 2022-2024, la somma di € **295.034,36** al Cap. 2416060, all'Azione n. 4698 del bilancio di previsione 2022 "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA DESTRA PO FE 20 EUROVELO AZ. E 0198" – Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità; Missione programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali; Macroaggregato: 02 – Investimenti fissi lordi; Titolo: 2 – Spese in conto capitale sulla prenotazione n 1852/2022, dando atto che la restante somma di € **3.742,96** è già impegnata al n 1619/2022;
7. sub impegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a € **225,00** al capitolo al Cap. 2416060, all'Azione n. 4698 del bilancio di previsione 2022 "MESSA IN SICUREZZA

E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA DESTRA PO FE 20 EUROVELO AZ. E 0198” – all’impegno di cui al punto precedente;

8. di assumere accertamento di entrata dell’importo di € **295.034,36** al Cap. 0421580 Azione 0198” CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DESTRA PO FE20 AZ. U. 4698” del Bilancio 2022, dando atto che la restante somma di € **3.742,96** è accertata al n 525/2022
9. di diminuire la prenotazione 1852/2022 assunta con decreto n. 108 del 4/07/2022 per l’importo del ribasso d’asta avvenuto a seguito di affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza pari a € 557,04 e non utilizzabile;

di pubblicare la presente determinazione nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell’avvio della procedura di gara così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente

