



POS.3

POS.2



POS.1



POS.4



1.F



**MODIFICA VIABILITA'**

- L'AREA CHIUSA AD OGNI TIPO DI TRANSITO E' QUELLA IDENTIFICATA DALL'AREA DI CANTIERE.
- LA VIABILITA' MODIFICATA PREVEDE LA DEVIAZIONE VERSO LAGOSANTO DEL TRAFFICO PROVENIENTE DA FERRARA/MASSA FISCIAGLIA SU VIA DEL MARE, PER POI RENTRARE SUBITO DOPO IL CANTIERE. PREVEDE POI LA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO PROVENIENTE DA COMACCHIO/LIDI VERSO LAGOSANTO (CON DEVIAZIONE DALLA ROTATORIA IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE) E RIENTRO ALL'ROTATORIA SEGUENTE.
- LA CARTELLONISTICA DI PREAVVISO E DIREZIONE DEVE ESSERE COLLOCATA COME DA PROGETTO, ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL CANTIERE A TITOLO INFORMATIVO E MANTENUTA DALL'IMPRESA IN PERFETTO STATO.
- LA SEGNALETICA PRESCRITTIVA, DEVE PREVEDERE LANTERNE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA COME PRESCRIZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.
- OLTRE ALLA CARTELLONISTICA DEFINITIVA PREVISTA DA PROGETTO, LA DITTA APPALTRICE DOVRA' PREDISPORRE LA CARTELLONISTICA PROVVISORIA IMPOSTA DAGLI ORGANI DI VIGILANZA.

**NOTA STRADE SP15/SP32**

IN RELAZIONE ALLA PERCORRENZA DELLE STRADE COMUNALI INDICATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, L'IMPRESA DOVRA' VERIFICARE LO STATO DELLE STESSE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI IN CONTRADITTORIO CON I TENICI COMUNALI, LA DIREZIONE LAVORI, IL CSE.

A FINE LAVORI DOVRA' ESSERE RIPETUTO IL SPORALLUOGO.

RELATIVAMENTE ALLA CARTELLONISTICA DI DIREZIONE, L'IMPRESA DOVRA' REALIZZARLA, POSARLA E MANTENERLA PER IL PERIODO DEI LAVORI, COME DALLE SPECIFICHE DELLE ORDINANZE CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EMETTERA' I COSTI SONO REPEVISTI NEL PSC.

**Ferrara** provincia

SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
E MOBILITA'

SEDE:  
C.SO ISONZO, 26  
44100 - FERRARA

PROGETTO:  
RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO  
PONTE SP 15 "VIA DEL MARE" - Km. 40+360  
IN COMUNE DI LAGOSANTO.  
CUP J57H20001540003

COLLABORATORE:  
HI-TECH PROJECT S.R.L.  
Società di ingegneria

PROGETTISTA:  
ING. LORENZO TRAVAGLI

RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO:  
ING. LORENZO PAVANI

**PROGETTO ESECUTIVO**

Tavola: **P4**

Elaborati:  
STATO DI PROGETTO: VIABILITA' PROVVISORIA

Aggiornamento:  
00

Comune:  
LAGOSANTO

Data:  
06.09.2022

File: P4 Stato di progetto-Viabilita' provvisoria-R02.dwg