



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

### DETERMINAZIONE

**Determ. n. 1125 del 18/06/2026**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI SS.PP. COMPARTO BASSO FERRARESE - ANNO 2026 DM 141/2022 - CUP J27H22003330001 - CIG BB4E50396D. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.**

### IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 54 del 26/03/2026, recante «Nomina dei dirigenti sostituti», adottato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di Organizzazione, con il quale sono stati nominati i dirigenti sostituti nei casi di assenza o impedimento dei dirigenti titolari e disposto che tale sostituzione operi anche nei casi di assenza programmata o di temporanea vacanza della figura dirigenziale;

Dato atto che il medesimo decreto individua il sottoscritto Dott. Andrea Aragusta, dirigente del Settore IV Appalti, Gare e Patrimonio, quale sostituto in caso di temporanea vacanza del Dirigente Responsabile del Settore III Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità;

Visto l'atto monocratico n. 97 del 23/01/2026 con il quale è stato conferito all'ing. Dario Vinciguerra, Responsabile E.Q. del Servizio Mobilità e Viabilità, l'incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP) per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE PROVINCIALI COMPARTO BASSO FERRARESE - ANNO 2026 DM 141/2022 CUP J27H22003330001 CUI L00334500386202400004;

Premesso:

- che il lavoro consiste nel rifacimento del manto di usura dei seguenti tratti di S.P.:
  - SP 1 VIA COMACCHIO;
  - SP 5 DAZIO DI GUARDA;
  - SP 14 VALLALBANA;
  - SP 75 CANALE PEGA;
  - SP 78 ISTRIA – FIUME;
  - SP 80 PEGA OVEST;
- che con Decreto n. 34 del 04/03/2026 si approvavano gli Allegati 1) e 2) denominati rispettivamente “QE” e “DIP” relativi all'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI SS.PP. COMPARTO BASSO FERRARESE - ANNO 2026 DM 141/2022 CUP J27H22003330001;
- che con Determinazione n. 496 del 12/03/2026 si procedeva all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del SERVIZIO DI INGEGNERIA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE PROVINCIALI COMPARTO BASSO FERRARESE - ANNO 2026 DM 141/2022 CUP J27H22003330001 CIG BA0A05A811, per il compenso di € 9.009,74 oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22%,

per complessivi € 11.431,56 (impegno n. 793/2026 e accertamento n. 209/2026);

Precisato:

- che il progetto dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 è finanziato con fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Piano dei finanziamenti ai sensi del Decreto MIT n. 141 del 09/05/2022 - Programma ottennale 2022-2029" previsti al capitolo di entrata 0421049 azione 1540 "CONTRIBUTI ART. 7 BIS DL 113/2016 - CONTRIBUTI D.L. 50/17 MANUT. STRAOR. STRADE ART. 20 C. 3 E 4 - DM.49/2018 - DM 123/2020 (ANNO 21 PARTE AZ. 2393) DM141/2022";
- che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 2416040 azione 4924 "INTERV. PER MANUTENZ. STRAORD. DELLE SS. PP. CON ASFALTAT. CONSOL. SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540", ed è finanziato con fondi statali DM 141/2022;
- che l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028 con riferimento all'annualità 2026, codice CUI L00334500386202400004, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 24/02/2026;

Visto il progetto esecutivo elaborato dall'Ufficio Viabilità Basso Ferrarese approvato con Decreto del Presidente n. 60 del 01/04/2026 dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 IVA 22% compresa, recante il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Importo dei lavori a misura:</b>		<b>IMPORTO</b>
- Importo dei lavori	€ 793.734,90	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.057,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza		<b>€ 796.791,90</b>
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A 22 %	€ 175.294,22	
- Imprevisti e lavori in economia	€ 52,52	
- Coordinamento Sicurezza IVA compresa.	€ 11.431,56	
- Prove di laboratorio IVA compresa.	€ 4.546,00	
- Incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023 (80% del 1,8%)	€ 11.473,80	
- Tassa appalti	€ 410,00	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>		€ 203.208,10
<b><i>Sommano l'importo complessivo</i></b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

Dato atto che con determinazione n. 678 del 15/04/2026:

- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto nei termini di cui agli artt. 50 e 71 del D.Lgs. 36/2023 mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del medesimo Decreto;
- è stata impegnata la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a € 410,00 all'impegno n. 1078/2026;
- è stata accertata l'entrata di € 410,00 all'accertamento n. 326/2026;

Considerato:

- che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 796.791,90 IVA esclusa, di cui € 793.734,90 a base d'asta ed € 3.057,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la procedura di gara è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36 del 2023;
- che per l'espletamento della presente gara la Provincia di Ferrara si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (SATER);
- che il bando di gara è stato pubblicato in data 20/04/2026 sulla piattaforma ANAC Pubblicità a Valore Legale (PVL), sulla piattaforma SATER (registro n. PI197206-26) e sul Profilo del Committente;
- che il termine scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 22:00 del giorno 21/05/2026;

Visto:

- che come risulta dal verbale di gara in data 22/05/2026 entro i termini prescritti sono pervenute n. 192 offerte;
- che, in esito alle operazioni di gara, l'Autorità di gara (RUP della procedura), ha avanzato la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'operatore COSTRUZIONI GELMINI S.r.l., con sede in Lusiana Conco (VI), Via Luigi Cappellari n.25, Cod. Fisc. e P.IVA 04302700242, avendo offerto un ribasso del 14,11%, quindi, per il presunto importo netto di aggiudicazione di Euro 681.738,91 oltre ad Euro 3.057,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 684.795,91 IVA 22% esclusa di Euro 150.655,10 per un totale di Euro 835.451,01);

Dato atto che, come risulta dalla nota del Settore 4 Appalti, Gare e Patrimonio Prot. 21255 del 17/06/2026 trasmessa al RUP per competenza, il cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state effettuate, anche tramite accesso al sistema FVOE dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esito di regolarità le verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario proposto e che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto che le operazioni della procedura in esame, così come descritte nel verbale di gara sopraindicato, si siano svolte regolarmente e che pertanto la proposta di aggiudicazione sia meritevole di approvazione;

Considerato:

- che la somma risultante dal ribasso d'asta e dal conseguente minore importo IVA 22%, pari a complessivi Euro 136.635,11 viene temporaneamente allocata in apposita nuova voce "Ribasso d'asta e minore IVA" fra le somme a disposizione del quadro economico;
- che la quota IRAP su imponibile quota incentivi personale è pari a € 737,17;
- che il quadro economico della spesa a seguito dell'aggiudicazione e delle modifiche sopraccitate assume pertanto la seguente nuova configurazione:

<b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>		
<b>Importo dei lavori a misura:</b>		<b>IMPORTO</b>
- Importo dei lavori	€ 681.738,91	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.057,00	
Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza		<b>€ 684.795,91</b>
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A 22 %	€ 150.655,10	
- IRAP su imponibile quota incentivi personale	€ 737,17	
- Imprevisti e lavori in economia	€ 52,52	
- Coordinamento Sicurezza IVA compresa.	€ 11.431,56	

- Prove di laboratorio IVA compresa.	€ 4.546,00	
- Incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023 (80% del 1,8%)	€ 10.736,63	
- Tassa appalti	€ 410,00	
- Ribasso d'asta e minore IVA	€ 136.635,11	
<i>Sommano per somme a disposizione</i>		€ 315.204,09
<b><i>Sommano l'importo complessivo</i></b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva;

Ritenuto:

- di impegnare a favore di COSTRUZIONI GELMINI S.r.l., con sede in Lusiana Conco (VI), Via Luigi Cappellari n.25, Cod. Fisc. e P.IVA 04302700242, la somma di Euro 835.451,01 per lavori principali al capitolo 2416040 azione 4924 "INTERV. PER MANUTENZ. STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT. CONSOL. SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540" del Bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026 finanziata con fondi statali assegnati con DM 141/2022;
- di accertare la somma di Euro 835.451,01 al capitolo 0421049 azione 1540 "CONTRIBUTI ART. 7 BIS DL 113/2016 - CONTRIBUTI D.L. 50/17 MANUT. STRAOR. STRADE ART. 20 C. 3 E 4 - DM.49/2018 - DM 123/2020 (ANNO 21 PARTE AZ. 2393) DM141/2022" del Bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare;

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 16/12/2025 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. Approvazione." e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 55 del 23/12/2025 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028. Approvazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 2 del 07/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;

Su proposta dell'Ing. Dario Vinciguerra, Responsabile del Servizio Mobilità e Viabilità, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, che ha condotto l'istruttoria relativa alla presente pratica;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare integralmente le risultanze del verbale di gara espletata in forma telematica tramite la piattaforma informatica SATER, datato 22/05/2026 e conservato agli atti del fascicolo della Provincia n. 14/2026 classifica 002.001.001;

- 2) di aggiudicare, per tutto quanto in premessa, i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI SS.PP. COMPARTO BASSO FERRARESE - ANNO 2026 DM 141/2022 - CUP J27H22003330001 - CIG BB4E50396D, in favore della ditta COSTRUZIONI GELMINI S.r.l., con sede in Lusiana Conco (VI), Via Luigi Cappellari n.25, Cod. Fisc. e P.IVA 04302700242;
- 3) di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 14,11%, risulta pari ad Euro 681.738,91 oltre ad Euro 3.057,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 684.795,91 IVA 22% esclusa di Euro 150.655,10 per un totale di Euro 835.451,01);
- 4) di dare atto che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;
- 5) di dare atto che l'aggiudicazione, di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara nonché alle condizioni di cui all'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara;
- 6) di dare atto che la somma risultante dal ribasso d'asta e dal conseguente minore importo IVA 22%, pari a complessivi Euro 136.635,11 viene temporaneamente allocata in apposita nuova voce "Ribasso d'asta e minore IVA" fra le somme a disposizione del quadro economico;
- 7) di riapprovare il quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione, come sopra riportato;
- 8) di impegnare a favore di COSTRUZIONI GELMINI S.r.l., con sede in Lusiana Conco (VI), Via Luigi Cappellari n.25, Cod. Fisc. e P.IVA 04302700242, la somma di Euro 835.451,01 per lavori principali al capitolo 2416040 azione 4924 "INTERV. PER MANUTENZ. STRAORD. DELLE SS.PP CON ASFALTAT. CONSOL. SIST. PONTI AZ.1219-959-1374-1391/2 - 1540" del Bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026 finanziata con fondi statali assegnati con DM 141/2022;
- 9) di accertare la somma di Euro 835.451,01 al capitolo 0421049 azione 1540 "CONTRIBUTI ART. 7 BIS DL 113/2016 - CONTRIBUTI D.L. 50/17 MANUT. STRAOR. STRADE ART. 20 C. 3 E 4 - DM.49/2018 - DM 123/2020 (ANNO 21 PARTE AZ. 2393) DM141/2022" del Bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE  
ARAGUSTA ANDREA**

**Documento informatico firmato digitalmente**

